

Vorläufige Gesamtfinanzierungskosten (GFK)

Die Summe der in § 3 Abs. 4 genannten vorläufigen GFK in Höhe von 14.732.272 € (brutto) setzt sich nach der Kostenberechnung des Ingenieurbüros ICP im Einzelnen wie folgt zusammen:

Los 1: Profilierung und Oberflächenabdichtung

1 Baustelleneinrichtung	245.924 €
2 Erdarbeiten	584.388 €
3 Herstellen der Abdichtung	4.085.862 €
4 Oberflächenentwässerung	2.892.953 €
5 Oberboden und Rekultivierung	239.277 €
6 Sonstiges	429.855 €
7 Kanalarbeiten	102.766 €
8 Arbeitsschutz	199.704 €
<u>Summe Los 1 netto</u>	9.321.252 €
Zuzüglich Mehrwertsteuer	1.491.400 €
Summe Los 1 brutto	10.812.652 €

Los 2: Entgasung der Deponie

1 Baustelleneinrichtung	51.128 €
2 Gaserfassung	210.952 €
3 Schächte	121.428 €
4 Gasunterstation	128.842 €
5 Gassammelleitungen	282.991 €
6 Gassammelstation	432.028 €
7 Arbeitsschutz	38.448 €
8 Sonstiges	68.971 €
<u>Summe Los 2 netto</u>	1.334.788 €
Zuzüglich Mehrwertsteuer	213.566 €
Summe Los 2 brutto	1.548.354 €

Gesamtkosten:

Abdichtung	9.321.252 €
Entgasung	1.334.788 €
Absaugversuch	106.871 €
Gesamt netto	10.762.911 €
Mehrwertsteuer	1.722.066 €
Gesamt brutto	12.484.976 €
Zuzüglich Baunebenkosten (Planung, Überwachung)	2.247.296 €

Summe Gesamtkosten 14.732.272 €