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Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Bauausschuss stimmt der Vergabe der Strallenbauarbeiten zur Neugestaltung
Rohrbach-Markt an die Fa. Sax + Klee GmbH aus Mannheim zum Angebotspreis von
2.590.598,99 € zu.
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I. Prifung der Nachhaltigkeit der MalBnahme in Bezug auf die Ziele des
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

siehe Vorlage 0179/2006/BV

2. Kritische Abwagung / Erlauterungen zu Zielkonflikten:

keine

ll. Begriindung:

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 20.12.2007 die Neugestaltung Rohrbach-Markt mit
Gesamtkosten von 4.466.000 € genehmigt (siehe DS 0330/2007/BV).

Die erforderlichen StraRenbauarbeiten wurden zusammen mit Arbeiten der RNV (Verlegung einer

Strallenbahnhaltestelle, Ausbau von 2 Weichen und Herstellung des Oberbaus im Bereich der

neuen Haltestelle) und der Stadtwerke Heidelberg Netze und Umwelt GmbH

(Erneuerung/Neuverlegung von Kabelleerrohren fir Elektrizitdt, Auswechslung von

Gas-/Wasserversorgungs- und Hausanschlussleitungen, Neuverlegung von

Fernwarmeversorgungs- und Hausanschlussleitungen) 6ffentlich ausgeschrieben und am

15.01.2008 submittiert.

Nach Uberprifung der eingegangenen Angebote ergibt sich fiir die Hauptangebote folgende

Bieterreihenfolge:

Darmstadt

Bieter Angebot Angebot Angebot Gesamtangebot
far die far die far die
Stadt RNV Stadtwerke
mit MWSt ohne MWSt | ohne MWSt
1.Sax + Klee GmbH, 2.590.598,99 € | 316.449,11 € | 561.304,85 € | 3.468.352,95 €
Mannheim
2.Carsten Grimmig 2.569.429,90 € | 383.280,93 € | 635.947,54 € | 3.588.658,37 €
GmbH, Heidelberg
3.Reif Bau GmbH & 2.832.558,89 € | 380.070,83 € | 498.686,95 € | 3.711.316,67 €
Co.KG, Rastatt
4.Leonhard Weiss 3.004.065,81 € | 421.569,94 € | 726.257,24 € | 4.151.892,99 €
GmbH & Co.KG, Bad
Mergentheim
5.Wolff & Miiller GmbH | 3.397.112,84 € | 422.382,93 € | 636.374,67 € | 4.455.870,44 €
& Co.KG, Heidelberg
6.Strabag AG, 3.347.113,67 € | 586.457,03 € | 644.471,94€ | 4.578.042,64 €

Die Verwaltung schlagt vor, die StralRenbauarbeiten zur Neugestaltung Rohrbach-Markt an die
Fa. Sax + Klee GmbH, die das glinstigste Gesamtangebot eingereicht hat, zum Angebotspreis
von 2.590.598,99 € zu beauftragen.
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Die Beauftragungen der anderen Arbeiten erfolgen durch die RNV beziehungsweise durch die
Stadtwerke.

Es ist vorgesehen, mit der Neugestaltung am 07.04.2008 zu beginnen und bis zum 18.12.2009
abzuschliel3en.

In 2008 wird vor allem im Bereich der Karlsruher Stra3e/Nordseite gearbeitet werden. Hierbei
bleibt der Bereich Romerstral3e/Karlsruher Stral3e (Rathausstrafie bis zur StralRe Am Rohrbach)
wegen Mehrbelastungen durch die Arbeiten in der Rohrbacher StraRe ohne Einschrankungen
befahrbar. In 2009 wird schwerpunktmé&nig der Platzbereich ausgebaut.

Die finanzielle Abwicklung der Malinahme erfolgt Uber das Treuhandvermogen Rohrbach bei der
GGH.

gez.

Prof. Dr. Raban von der Malsburg
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