

Kostenaufstellung für den Um- und Neubau Im Klingenhühl 6–8

Nr.	Position	Euro
	Gewerke	
1	Abbruch und Entsorgung	6.500
2	Erdarbeiten	10.014
3	Entwässerungsarbeiten	4.450
4	Maurer- und Betonarbeiten	106.458
5	Abdichtung	5.550
6	Zimmerarbeiten	1.400
7	Dachdecker-, Blechnerarbeiten	5.995
8	Wärmedämmarbeiten	7.500
9	Dachabdichtungsarbeiten	16.150
10	Schlosserarbeiten	11.500
11	Fensterelemente	11.000
12	Sanitärinstallation	19.320
13	Heizungsinstallation	14.817
14	Raumentlüftung, Kühlung	0
15	Elektroinstallation	30.000
16	Putz- und Trockenbau	30.114
17	Estricharbeiten	7.850
18	Fliesen-, Plattenarbeiten	4.250
19	Schreinerarbeiten, Innenausbau	6.000
20	Bodenbelagsarbeiten	0
21	Malerarbeiten	2.900
24	Außenanlage	5.945
	Summe Gewerke	307.713
	Baunebenkosten	
1	Architekt	28.000
2	Statik	8.000
3	Prüfstatiker	4.000
4	Gebühren	5.500
5	Vermesser	2.500
	Summe Baunebenkosten	48.000
	Summe Gewerke	307.713
	Summe Baunebenkosten	48.000
	Gesamt	355.713