

Erlenweghalle

KOSTENSCHÄTZUNG

07.02.2014

Grundlage der Kostenschätzung ist die Vorentwurfsplanung Weindel Architekten Stand 03.02.2014 mit der Baubeschreibung und Kostenschätzung gem. DIN 276 vom 07.02.2014, die Planungen Haustechnik von IG Seidel vom 06.02.2014 und Elektro VWI vom 07.02.2014 mit den dazugehörigen Beschreibungen und Kostenaufstellungen. Höchste Priorität der Planung ist die Einhaltung des Budgets. Das Gebäude ist als rein funktionale Trainingshalle geplant.

KG			netto €	brutto €
100	Grundstück	vorhanden		ohne Ansatz
200	Herrichten			
	Abbrucharb.			250.000,00 €
	öffentliche Erschliessung	IG Seidel	22.500,00	26.775,00 €
		VWI	45.000,00	53.550,00 €
	Zwischensumme KG 200			330.325,00 €
300	Baukonstruktion	Weindel Arch.		3.476.585,00 €
400	Techn. Anlagen			
	HLS	IG Seidel	756.610,00	900.365,90 €
	Elektro	VWI	356.000,00	423.640,00 €
	Zwischensumme KG 300 + 400			4.800.590,90 €
500	Außenanlagen			200.000,00 €
	Rigolenversickerung	IG Seidel	47.100,00	56.049,00 €
	Zwischensumme KG 500			256.049,00 €
600	Ausstattung (anteilig ohne lose Sportgeräte)			
	Zwischensumme KG 600			350.000,00 €
	Summe KG 200 - 600			5.736.964,90 €
700	Baunebenkosten	ca.	18%	1.032.654,00 €
	für Unvorhergesehenes ca.		3,4%	230.381,10 €
	Gesamtbaukosten			7.000.000,00 €

Aufgestellt 07.02.2014 Ha