

# Stadt Heidelberg

Drucksache:  
**0044/2015/BV**

Datum:  
18.02.2015

Federführung:  
Dezernat II, Tiefbauamt

Beteiligung:

Betreff:

**Bahnstadt:  
Ausbau der Agnesi-Straße, Da-Vinci-Straße und  
Galilei-Straße  
Hier: Auftragsvergabe**

## Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Bau- und Umweltausschuss	24.02.2015	Ö	( ) ja ( ) nein ( ) ohne	

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

*Der Bau- und Umweltausschuss vergibt die Arbeiten zum Ausbau der Agnesistraße, der Da-Vinci-Straße und der Galileistraße an die Firma Hermanns RTE GmbH, Erfurt, zu einem Angebotspreis von 1.082.072,18 € brutto (909.304,35 € netto).*

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bezeichnung:	Betrag:
<b>Ausgaben / Gesamtkosten:</b>	<b>1.082.072,18 €</b>
<b>Einnahmen:</b>	
Keine	
<b>Finanzierung:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Entsprechende Mittel zum Ausbau der oben genannten Straßen stehen im Treuhandvermögen Bahnstadt 2015 bereit</li></ul>	

**Zusammenfassung der Begründung:**

Nach erfolgter Ausschreibung kann nunmehr der Ausbau der Agnesi-Straße, der Da-Vinci-Straße und der Galilei-Straße realisiert werden.

## Begründung:

Der Gemeinderat hat mit Beschlüssen vom 21.11.2013 (DS 0380/2013/BV), vom 21.08.2014 (DS 0230/2014/BV) und der Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der Stadtbetriebe Heidelberg hat mit Beschluss vom 03.12.2014 (DS 0343/2014/BV) den Ausbau der Agnesi-Straße, der Da-Vinci-Straße und der Galileistraße beschlossen. Entsprechende Mittel stehen im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Heidelberg – Sparte Abwasser- sowie im Treuhandvermögen Bahnstadt zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Es wurden 8 Angebote und 3 Nebenangebote sowie ein Preisnachlass ohne Bedingungen in Höhe von 3,5 % abgegeben. Alle Nebenangebote wurden abgelehnt, der Preisnachlass der Firma Ciftci Bau, Kirchheimbolanden wurde gewertet. Nach Überprüfung der eingegangenen Angebote ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

<b>Bieter</b>	<b>Angebot DSK Inklusive 19 % Mehrwertsteuer</b>	<b>Angebot DSK ohne Mehrwertsteuer</b>	<b>Angebot SWH AG ohne Mehrwertsteuer</b>	<b>Gesamtangebot DSK und SWH AG netto (Wertungs- betrag)</b>
Hermanns RTE GmbH	1.082.072,18 €	909.304,35 €	229.849,61 €	1.139.153,96 €
Carsten Grimmig GmbH	1.174.027,71 €	986.577,91 €	333.864,92 €	1.320.442,83 €
Michael Gärtner GmbH	1.208.192,23 €	1.015.287,59 €	361.019,60 €	1.376.307,19 €
Wolff & Müller GmbH	1.224.337,89 €	1.028.855,37 €	350.376,69 €	1.379.232,06 €
CIFTCI-Bau GmbH	1.399.572,08 €	1.176.110,99 €	267.905,56 €	1.444.016,55 €
Hauck Bau GmbH	1.329.156,34 €	1.116.938,10 €	371.648,22 €	1.488.586,32 €
Vogel-Bau GmbH	1.347.710,81 €	1.132.530,09 €	370.845,56 €	1.503.375,65 €
OBG Tiefbau GmbH	1.484.416,03 €	1.247.408,43 €	283.313,14 €	1.530.721,57 €

In das Angebot der Firma Ciftci Bau wurde ein Preisnachlass von 3,5 % einbezogen.

Die Verwaltung schlägt vor, die Firma Hermanns RTE GmbH, Erfurt, zur Durchführung der Arbeiten zum Angebotspreis von 1.082.072,18 € brutto zu beauftragen.

Die nun vergebenen Arbeiten stellen nur einen ersten Teil der in den oben genannten Beschlüssen gefassten Ausbauten dar, da die Realisierung eines größeren Abschnitts nicht sinnvoll erscheint. Konkret handelt es sich um den Neubau von Straße und Kanal sowie Erdbauarbeiten in der Agnesistraße und der Da-Vinci-Straße Süd und dem Kanalbau in der Galileistraße.

Mittel wurden durch den Gemeinderat beziehungsweise durch den Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss mit Beschlüssen vom 21.11.2013 (DS 0380/2013/BV), vom 21.08.2014 (DS 0230/2014/BV) und vom 03.12.2014 (DS 0343/2014/BV) im Treuhandvermögen Bahnstadt bereitgestellt.

Die Stadtwerke Heidelberg Netze werden ihre ausgeschriebenene Arbeiten ebenfalls an die Firma Hermanns RTE GmbH, Erfurt, vergeben.

Geplanter Baubeginn ist März 2015.

Wir bitten um Zustimmung.

## **Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg**

### 1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: +/-  
(Codierung) berührt:

Ziel/e:

Siehe DS 0380/2013/BV, DS 0230/2014/BV, DS 0343/2014/BV

### 2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet  
Bernd Stadel