

Projekt: Bunsen Gymnasium, Umsetzung DigitalPakt

02.10.2020

Kostenübersicht brutto, gerundet

| KG | | Gesamt (€) | davon förderfähig (€) | davon nicht förderfähig (€) | |
|-----|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 100 | | 0 | | | |
| 200 | | 0 | | | |
| 300 | Baukonstruktion | 148.400 | 135.800 | 12.600 | |
| 400 | Technische Anlagen | 717.873 | 717.873 | 0 | |
| 500 | | 0 | | | |
| 600 | Ausstattung | 525.310 | 517.060 | 8.250 | |
| 700 | Baunebenkosten | 300.000 | 171.300 | 128.700 | |
| | Rundung | -1.583 | -33 | -1.550 | |
| | Summe | 1.690.000 | 1.542.000 | 148.000 | |
| | Indexsteigerung 3,7% (1 Jahr) | 62.530 | 57.054 | 5.476 | |
| | Unvorhersehbares 5 % | 84.500 | 77.100 | 7.400 | |
| | Rundung | 2.970 | 3.846 | -876 | |
| | Gesamtkosten | 1.840.000 | 1.680.000 | 160.000 | |
| | nicht förderfähige Kosten | | | 160.000 | |
| | 20 % der förderfähigen Kosten | 20% | | 336.000 | |
| | Eigenanteil Stadt | | | 496.000 | 27% |
| | Mögliche Förderung | 80% | | 1.344.000 | 73% |
| | | | | 1.840.000 | |