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Kostenberechnung, aktualisiert am 18.02.2022
Kostengruppe Betrag

Summe 100 - Grundstück 0

Summe 200 - Herrichten und Erschließen 0

Summe 300 - Bauwerk Konstruktionen 312.700

Summe 400 - Bauwerk Technische Anlagen 72.500

Summe 500 - Außenanlagen 0

Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke 0

Summe 700 - Baunebenkosten 146.600

Baukostenindex (auf KG 300, 400, 500, 600) =   0,00 % 0
Voraussetzung: Ausführung 2022!

Insgesamt brutto OHNE Risiko 531.800

Projektrisiken 45.850

Unvorhersehbares 5% 26.590

Störungen im Bauablauf, baubetriebliche Nachträge

erkennbare Projektrisiken 19.260

Außergewöhnliche Materialpreisschwankungen, z.B. Holz, Stahl, Aluminium 
5% auf KG 300, 400
Rundung 350

Gesamtkosten brutto EINSCHLIEßLICH  Risiko 578.000

I. zu GENEHMIGENTE KOSTEN (BRUTTO)

Stadt Heidelberg
Hochbauamt

DigitalHub Waldparkschule
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