

Stadt Heidelberg
Dezernat II, Tiefbauamt

**Erneuerung und Umlegung von Kanälen:
Wieblinger Weg, 1. Bauabschnitt
- Auftragsvergabe**

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	Zustimmung zur Beschlussempfehlung	Handzeichen
Bauausschuss	17.10.2006	Ö	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ohne	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Bauausschuss vergibt den 1. Bauabschnitt zur Kanalsanierung des Wieblinger Weges - Vortriebsverfahren im Bereich unter der B 37- an die Firma Sonntag Baugesellschaft mbH & Co. KG aus Bingen zum Angebotspreis von 256.069,97 €.

Haushaltsstelle 2.7000.963900-003

Haushaltsplan 2006, Amt 66, Seiten 13 und 28

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt:	Ziele:
UM 1	+	Umweltsituation verbessern
UM 2	+	Dauerhafter Schutz von Wasser, Boden, Luft, Natur, Landschaft und Klima

Begründung:
Durch die Sanierung des schadhaften Kanals mit einer Vergrößerung des Querschnittes wird die Umwelt erheblich entlastet, da eine Versickerung des Abwassers in das Erdreich mit eventueller Verschmutzung des Grundwassers verhindert wird.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

keine

Begründung:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 19.07.2006 den 1. Bauabschnitt der Kanalsanierung Wieblinger Weg - Vortriebsverfahren im Bereich unter der B 37 - mit Gesamtkosten von 200.000 € genehmigt (siehe DS 0212/2006/BV). Mit Beschluss vom 28.09.2006 hat der Finanzausschuss diese Ausführungsgenehmigung von 200.000 € um 80.000 € auf 280.000 € erhöht (siehe DS 0272/2006/BV).

Die erforderlichen Kanalbauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben und am 10.08.2006 submittiert.

Nach Überprüfung der eingegangenen drei Angebote ergibt sich folgende Bieterreihenfolge (ein Angebot wurde wegen Unvollständigkeit von der Wertung ausgeschlossen):

1.	Sonntag Baugesellschaft mbH & Co.KG, Bingen	256.069,97 €
2.	Gildemeister GmbH & Co.KG, Berlin	307.909,77 €

Die Verwaltung schlägt vor, die Firma Sonntag zur Durchführung des 1. Bauabschnittes zur Kanalsanierung des Wieblinger Weges zum Angebotspreis von 256.069,97 € zu beauftragen.

Es ist vorgesehen, die Arbeiten in der Zeit vom 30.10.2006 bis 20.12.2006 auszuführen.

gez.

Prof. Dr. von der Malsburg