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Mio. €
Herstellkosten
Offene Bauweise 21,11
bergmännische Bauweise 45,16
Trog und Sondermaßnahmen 4,56
Leitungsverlegung 7,60

Zwischensumme Herstellkosten (HK) Rohbau: 78,43

Baustelleneinrichtung (BE) (12% der HK) 9,41

Unvorhersehbares (10% der HK und BE) 8,78

Verkehrsführung während der Bauzeit) 4,00

Technische Ausstattung: 9,24

Summe Baukosten: 109,86

Baunebenkosten (15% der Baukosten): 16,48

Gesamtkosten Tunnelbau (netto): 126,34

Mehrwertsteuer: 24,01

Gesamtkosten Tunnelbau (brutto): 150,35

- Kostenschätzung Tunnelbau -
(ohne Oberfläche und Verkehrsanschlüsse)

Stand: 19.06.08


