

Investitionskosten (brutto)	Stufe 1 (17 Standorte)	Stufe 2 (9 Standorte)	Stufe 3 (2 Standorte)
Planung (Querschnitte und Technik (ohne Stadtwerke))	120.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €
Außenanlagen (Schätzung 2024/25) (Versenk. Poller, Säule, Schrank, Verkabelung, Tiefbau, Mobiliar/feste Einbauten etc.)	2.000.000,00 €	-	-
Außenanlagen (Prognose 2026/27) (Versenk. Poller, Säule, Schrank, Verkabelung, Tiefbau, Mobiliar/feste Einbauten etc.)	-	1.100.000,00 €	300.000,00 €

Folgekosten (brutto) (Instandsetzungskosten ohne Versicherung sind nicht bezifferbar.)	Stufe 1 (17 Standorte) in €/a	Stufe 2 (17 + 9 Standorte) in €/a	Stufe 3 (26 + 2 Standorte) in €/a
Betrieb - externe Anlagenbetreuung 24/7 (Prognose 2026/27) (Software-Miete, 24/7-Nutzer-Support, administrative Nutzerverwaltung etc.)	240.000,00 €	380.000,00 €	410.000,00 €
Wartung/Störungsbehebung - (Prognose 2026/27) (jährl. Wartung, 24/7-Bereitschaft für Störungsannahme, Störungsbeseitigung etc.)	50.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €
Betriebskosten (Prognose 2026/27) (Strom)	8.500,00 €	13.450,00 €	14.650,00 €