

Stadt Heidelberg

Federführung:
Dezernat II, Tiefbauamt

Beteiligung:

Betreff:

**Bahnstadt; Ausbau der Güteramtsstraße,
1. Bauabschnitt
- Auftragsvergabe**

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Bauausschuss	06.07.2010	Ö	() ja () nein () ohne	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Bauausschuss stimmt der Vergabe der Kanal- und Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Güteramtsstraße an die Firma Wolff & Müller GmbH & Co. KG aus Heidelberg zum Angebotspreis von 1.077.277,77 Euro zu.

A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

siehe Drucksache 0393/2007/BV

B. Begründung:

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 15.04.2010 dem Ausbau der Güteramtsstraße, 1. Bauabschnitt zwischen „Am Langen Anger“ und Planstraße S VI“ mit Kosten von 1.740.000 Euro zugestimmt (siehe Drucksache 0073/2010/BV).

Die erforderlichen Kanal- und Straßenbauarbeiten wurden zusammen mit Arbeiten für die Stadtwerke öffentlich ausgeschrieben und am 27.05.2010 submittiert.

Nach Überprüfung der eingegangenen Angebote ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Bieter	Angebot Stadt inklusive 19 % Mehrwertsteuer	Angebot SWH AG ohne Mehrwertsteuer	Gesamtangebot Stadt und SWH AG
Wolff & Müller GmbH & Co. KG, Heidelberg	1.077.277,77 Euro	228.651,45 Euro	1.305.929,22 Euro
Bietergemeinschaft Michael Gärtner GmbH, Eberbach / Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co. KG, Ludwigshafen	1.389.431,93 Euro	242.271,70 Euro	1.631.703,63 Euro
Carsten Grimmig GmbH, Heidelberg	1.530.198,77 Euro	292.153,22 Euro	1.822.351,99 Euro

Die Verwaltung schlägt vor, die Firma Wolff & Müller GmbH & Co. KG als günstigsten Bieter zum Ausbau der Güteramtsstraße, 1. Bauabschnitt zum Angebotspreis von 1.077.277,77 Euro zu beauftragen.

Die Stadtwerke werden dann ebenfalls ihre Arbeiten an diese Firma vergeben.

Mittel stehen im Wirtschaftsplan Treuhandvermögen Bahnstadt zur Verfügung.

Es ist vorgesehen, die Arbeiten in der Zeit vom 06.09.2010 bis 23.12.2011 durchzuführen.

gezeichnet
Bernd Stadel