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PRAAMBEL

Das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld soll als Wissenschafts- und Forschungsstandort von in-
ternationalem Rang gesichert, weiterentwickelt und zukunftsfdhig gemacht werden. Der Masterplan
ist dabei das gewahlte Instrument zur Zielerreichung.

Land und Stadt wollen gemeinsam mit dem Masterplanprozess der Bedeutung des Wissenschaft-
scampus gerecht werden und weitere Qualifizierungs- und Wachstumspotenziale erschlieBen. Dazu
sollen spezifische stadtebauliche Qualitaten, Funktionen und Milieus betrachtet, die Ansatze und Po-
tenziale einer Vernetzung mit der Stadt Heidelberg weiterentwickelt und die aktuellen Campusent-
wicklungen bertcksichtigt werden. Der zu erstellende Masterplan soll dazu stadtebauliche Vorgaben
und Begrtndungen liefern, alle Seiten und eigene Positionen hinterfragen und zur Diskussion stellen.
Dabei sollen gleichfalls Visionen entwickelt werden, in alternativen Losungsmoglichkeiten gedacht
und Perspektiven flr die Weiterentwicklung dieses bedeutenden Wissenschaftsstandortes fur einen
Betrachtungszeitraum von mindestens 30 Jahren aufgezeigt werden. Es gilt, Losungswege darzustel-
len, welche zukiinftig Umsetzungskompromisse zwischen den beteiligten Akteuren und deren unter-
schiedlichen Interessenlagen ermdglichen werden. Mit dem Masterplan soll eine Nutzungsstruktur
erarbeitet werden, die campusaffine Dienstleistungs- und Versorgungsangebote bietet.

Zu den zu betrachtenden Entwicklungsbereichen gehdren neben der anspruchsvollen technischen
Infrastruktur auch die innere Kommunikation zur Entwicklung einer zukunftsfahigen Campusat-
mosphare mit einem qualitatsvollen Stadtbild und baukulturellen Qualitaten. Neben Freiraumpoten-
zialen vor allem im Randbereich mit vielféaltigen Freizeit- und Naherholungsangeboten ist die Lage
am Wasser zu betonen. In einem prozessbegleitenden stadtgesellschaftlichen offenen Diskurs sollen
neue Wege aufgezeigt werden.

Um diesen umfangreichen Prozess zu starten, sind etliche Vorarbeiten geleistet worden und nun sol-
len mit dieser Ausschreibung vier Entwurfsteams konzeptionelle Entwirfe zu den jeweiligen Hand-
lungsfeldern vorlegen. Ausgewahlt werden vier interdisziplinare planerische Entwurfsteams, die zu-
nachst auf einer visiondren Ebene Perspektiven und strategische Konzepte erstellen, welche auf die
Belange des Bereichs INF, insbesondere im Hinblick auf seine Nutzung als internationaler Wissen-
schafts- und Forschungsstandort, reagieren und diese integriert weiterentwickeln.

Der spéater im Prozess zu erarbeitende Masterplan, dessen Erstellung nicht Teil dieser Ausschreibung
ist, soll ab 2020 als tragfahige Basis fir die unmittelbar anschlieRende Schaffung von verbindlichem
Planungsrecht dienen.

Die Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung am 09.10.2017 durch alle drei Projektpartner markiert
den Start des Masterplanvorhabens (vgl. Rahmenvereinbarung). Das Verfahren soll voraussichtlich
am 31.12.2019 enden. Derzeit wird im Rahmen des Vorprozesses (Phase 1 des Masterplanprozesses)
der Gesamtprozess konzipiert. Fur die zweite Phase (Planungsatelier 08.2018 — 02.2019) des Projek-
tes werden im Rahmen eines freihdndigen Suchverfahrens vier Entwurfsteams fiir die Erstellung ers-
ter raumlicher Konzepte des Gebiets Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen beauftragt. In den zwei
darauffolgenden Phasen, flr die hier noch kein Angebot abzugeben ist, werden die Konzepte konkre-
tisiert und anschlieffend in einen Masterplan Uberflihrt. Hierzu ist eine Folgebeauftragung von ein bis
drei Entwurfsteams aus der Atelierphase vorgesehen.



1. PROJEKTTRAGER
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Die Projekttrager! des Masterplanverfahrens Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen sind:

Das Land Baden-Wirttemberg, vertreten durch das Ministerium fur Finanzen - Frau Staatssekretarin
Dr. Gisela Splett sowie das Ministerium fur Wissenschaft, Forschung und Kunst - Frau Ministerin The-
resia Bauer - nachfolgend als ,,Land“ bezeichnet. Auf Steuerungskreisebene vertreten durch Vermo-
gen und Bau Baden-Wirttemberg Amt Mannheim und Heidelberg, Dienstsitz Heidelberg.

Die Stadt Heidelberg, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg, vertreten durch den Oberblirgermeister
Herrn Prof. Dr. Eckart Wiirzner - nachfolgend als ,,Stadt” bezeichnet. Auf Steuerungskreisebene ver-
treten durch das Stadtplanungsamt sowie das Amt fur Stadtentwicklung und Statistik.

Die Universitat Heidelberg, Grabengasse 1, 69117 Heidelberg, vertreten durch den Rektor Herrn
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel - nachfolgend als ,,Universitat” bezeichnet. Auf Steuerungskreisebene
vertreten durch das Dezernat 3, Planung, Bau und Sicherheit.

Die Projekttrager gehen fiir das Verfahren eine Kooperation ein, im Rahmen derer das Land Baden-
Wirttemberg, vertreten durch Vermdgen und Bau Baden-Wirttemberg Amt Mannheim und Heidel-
berg, die Leistungen der Entwurfsteams im Planungsatelier ausschreibt und beauftragt.

Die Ansprechpartner seitens der Projekttréger sind:

Vermdgen und Bau Baden-Wirttemberg

Amt Mannheim und Heidelberg

Dienstsitz Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 100

69120 Heidelberg

Ansprechpartner: Herr Damien Ertel; Herr Peter Rau

Telefon 06221 / 54 6989 oder 06221 / 54 6900

E-Mail: damien.ertel@vbv.bwl.de; peter.rau@vbv.bwl.de; Poststelle. AmtMAHD@vbv.bwl.de

Stadt Heidelberg

Stadtplanungsamt

Kornmarkt 5

69117 Heidelberg

Ansprechpartner: Herr Samy Schneider

Telefon 06221/ 58 23 182 oder 06221 / 58 23 000,
E-Mail: samy.schneider@heidelberg.de

1 Zur besseren Lesbarkeit wird in der Ausschreibung nur die ménnliche Form verwendet, die weibliche jedoch
stets mitgedacht.



2. AUFTRAGGEBER
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Auftraggeber ist:

Vermoégen und Bau Baden-Wirttemberg
Amt Mannheim und Heidelberg
Dienstsitz Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 100

69120 Heidelberg

Ansprechpartner:

Herr Bernd Mller, Leiter des Amtes

Herr Damien Ertel; Herr Peter Rau

Telefon 06221 / 54-6989 oder 06221 / 54 6900

E-Mail: damien.ertel@vbv.bwl.de; peter.rau@vbv.bwl.de; Poststelle. AmtMAHD@vbv.bwl.de

3. VORBEMERKUNGEN

Im Folgenden werden die Grundlagen fur Arbeit der Entwurfsteams in der Atelierphase des Master-
planverfahrens Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen zusammengefasst. Die Aufgabenstellung wird
mit dem Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Umfassende weiterfihrende Informationen sind
den Anlagen zu entnehmen. Weitere Daten werden digital zur Verfiigung gestellt.

Um die flir das Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen erforderlichen inhaltlichen
Grundlagen zu entwickeln, wird derzeit in einem sogenannten Vorprozess (Schritt 1) ein schrittweise
organisiertes, integriertes Planungs- und Beteiligungsverfahren erarbeitet. Nach dem Vorprozess
folgt das Planungsatelier (Schritt 2), dessen Ergebnisse die Basis fiir die Empfehlung einer gemeinsam
getragenen Entwicklungsperspektive bilden sollen. In drei Bearbeitungsstufen werden dabei ver-
schiedene Entwurfsteams Ideen erarbeiten, die mit den Planungsverantwortlichen, Birgerschaft,
Nutzern und Politik riickgekoppelt und verschréankt werden. Nach einer Konsolidierungsphase (Schritt
3), in der die Entwicklungsperspektive weiterentwickelt wird, wird ein Entwurfsteam den Masterplan
(Schritt 4) erarbeiten, der letztlich in Planungsrecht (Schritt 5) Gberfiihrt werden soll.

Das im weiteren Verlauf dargestellte Verfahren unterliegt in der noch ausstehenden Ausdifferenzie-
rung den Wechselwirkungen zwischen den Anforderungen der Fachplanung und der Offentlichkeits-
beteiligung und ist insoweit als ,,in Abstimmung mit den zustandigen Gremien weiter zu entwickeln-
der Entwurf* zu verstehen. Es sind fur das Verfahren intensive Abstimmungsprozesse mit den Pro-
jekttragern (Stadt, Land und Universitat) sowie den weiteren Projektbeteiligten, die in der Arbeits-
struktur (siehe Anlage) abgebildet sind, zu bertcksichtigen.



4. GRUNDLAGEN
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4.1 HEIDELBERG

Die Spuren erster Besiedelungen auf Heidelberger Boden reichen bis in die Zeit der Romer und Kelten
zurlck. Im 13. Jahrhundert wird die Stadt nach Plan angelegt und das Schloss gebaut. Die Blitezeit
Heidelbergs als Hauptstadt der Kurpfalz beginnt mit der Griindung der &ltesten deutschen Universitat
im Jahr 1386. Wahrend der Pfélzischen Erbfolgekriege (1688-1697) zerstdren die Franzosen Stadt
und Schloss. Heidelberg wird auf mittelalterlichem Grundriss im Stil des Barock wieder aufgebaut.

Die Entwicklung hin zu einer bedeutenden Universitatsstadt beginnt im Jahr 1803, als Heidelberg zu
Baden kommt. Mit dem Bau des Universitatscampus Neuenheimer Feld (1951) wird sie endgultig zur
Stadt der Wissenschaft. Mit einem Spektrum von mehr als 160 Studiengangen ermdglicht die Univer-
sitat Heidelberg eine in Deutschland nahezu einmalige Vielfalt an Fachkombinationen.

Heute z&hlt Heidelberg rund 150.000 Einwohner, bietet 117.500 Menschen Arbeit und 39.000 Studie-
renden — davon 31.000 an der Universitat — einen Studienplatz. Etwa 39 Prozent der Einwohner sind
junger als 30 Jahre, knapp 16 Prozent alter als 65. Mit einem Auslédnderanteil von 21 Prozent ist die
Stadt gepréagt von Internationalitat und Weltoffenheit. Die Akademikerquote unter den sozialversi-
cherungspflichtig Beschaftigten liegt bei etwa 42 Prozent. Etwa 11,9 Millionen Gaste besuchen jahr-
lich das internationale Reiseziel Heidelberg.

4.2 UNIVERSITAT IM STADTGEBIET

Die Universitat Heidelberg ist raumlich Uber das Stadtgebiet verteilt. Es existieren neben einzelnen
dezentral gelegenen Liegenschaften in der Stadt und im néaheren Umfeld drei zentrale Standorte: Auf
dem Campus Altstadt sind der Uberwiegende Teil der Geisteswissenschaften sowie die Rechtswissen-
schaften verortet, ebenso wie das Rektorat und die Universitatsverwaltung.

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und die mit ihnen eng verbundenen Asienwissenschaften
werden auf dem Campus Bergheim zusammengefihrt. Die Mathematik, die Natur- und die Lebens-
wissenschaften mit einem GroRteil der Medizin inklusive des Universitatsklinikums befinden sich Im
Neuenheimer Feld in unmittelbarer Nachbarschaft zum Deutschen Krebsforschungszentrum und zum
Max-Planck-Institut fiir medizinische Forschung und zum Nationalen Centrum fiir Tumorerkrankun-
gen Heidelberg (NCT). Die Sportanlagen der Universitat sind in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Olympiastutzpunkt Rhein-Neckar ebenfalls auf dem Campus Im Neuenheimer Feld angesiedelt.

4.3 IM NEUENHEIMER FELD / NECKARBOGEN

Das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld ist Heidelbergs bedeutendster Wissenschafts- und For-
schungsstandort. Ca. 15.000 Beschaftigte arbeiten hier und tber 14.000 Studierende werden hier
ausgebildet. In den Kliniken Im Neuenheimer Feld wurden 2015 rund 66.000 Patienten vollstationar,
56.000 teilstationar und mehr als 241.000 Patienten ambulant behandelt. Dabei kommen 56% derje-
nigen, die Im Neuenheimer Feld arbeiten oder studieren sowie 82% der Patienten nicht aus Heidel-
berg.



Neben den bedeutenden Einrichtungen stellt der Neckarbogen einen wichtigen Freizeit- und Erho-
lungsraum und eine bedeutende Radroute zwischen Heidelberg und den umliegenden Gemeinden
dar. Der Zoo z&hlt jahrlich tber 500.000 Besucher, das Tiergartenbad tiber 150.000. Das Universitats-
gebiet Im Neuenheimer Feld und der Neckarbogen haben somit nicht nur eine Bedeutung fiir die
Stadt Heidelberg, sondern fur die gesamte Region.

Sofern im Text vom ,,Handschuhsheimer Feld“ gesprochen wird, sind damit die landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen des Heidelberger Stadtteils Handschuhsheim gemeint, welche sich auRerhalb des
Planungsgebietes (siehe Abb. 2: blaue Linie ,,engerer Betrachtungsraum®) befinden.

MASTERPLAN
_IM MELENHEIMER FELD

Abb. 1: Stadtteilgrenzen



4.4 LAGE UND ABGRENZUNG DES PLANUNGSGEBIETES

Bl iR e T
Abb. 2: Planungsgebiet

Mit der Bezeichnung Neuenheimer Feld ist das urspringlich landwirtschaftlich genutzte Gebiet zwi-
schen Neuenheim und dem Neckar, der in diesem Bereich in einem weiten Bogen von westlicher in
nordliche Richtung fliel3t, gemeint. Der Bereich befindet sich auf den Gemarkungen der Stadtteile
Neuenheim im Suden und Handschuhsheim im Norden.

4.4.1 Enger Betrachtungsraum

Der enge Betrachtungsraum des Masterplanes, fiir den unmittelbar im Anschluss an das Masterplan-
verfahren neues Planungsrecht geschaffen werden soll, umfasst im Wesentlichen den Bereich des
Universitéts- und Forschungscampus Im Neuenheimer Feld. Das Gebiet des engeren Betrachtungs-
raumes wird begrenzt von der Berliner StralRe im Osten, dem Neckarbogen im Stden, Teilen der Tier-
gartenstraRe und dem Neckarbogen im Westen sowie der Tiergartenstral?e im Norden. Im Osten er-
folgt die Begrenzung entlang des Sportzentrums Nord, entlang des Klausenpfades bis zur ersten Kreu-
zung Umspannwerk/Technologiepark, zurtick bis zur Berliner StralRe.

Die Flachen befinden sich zu einem groRen Teil im Besitz des Landes Baden-Wirttemberg (vertreten
durch Vermdgen und Bau Baden-Wirttemberg) und werden tberwiegend von der Universitat und
dem Universitatsklinikum sowie weiteren wissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen ge-
nutzt.
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Insbesondere werden die Flachen der bestehenden Bebauungsplane ,,Bebauungsplan Neues Univer-
sitatsgebiet” rechtsgultig seit 1961 und ,,Bebauungsplan Handschuhsheim Sport- und Gesamthoch-
schulflachen ndrdlich des Klausenpfades*” rechtsgiiltig seit 1970 betrachtet.

4.4.2 Erweiterter Betrachtungsraum

Der erweiterte Betrachtungsraum umfasst das gesamte Stadtgebiet. Sollte sich im Masterplanverfah-
ren ergeben, dass der enge Betrachtungsraum fur die Erweiterung der Universitét, der anderen wis-
senschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen und des Universitatsklinikums nicht ausreicht
und weitere Flachen fiir die beabsichtigte stadtebauliche Uberplanung benétigt oder sonst einbezo-
gen werden, werden die Projekttrager prifen inwieweit sich die Zusammenarbeit der Projekttrager
auch auf ein weiteres Planungsgebiet im Stadtgebiet beziehen soll. Die Offentlichkeitsbeteiligung
wird im Laufe des Prozesses, falls notwendig, auf die zu behandelnden Fragestellungen entsprechend
angepasst.

4.4.3 Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen

Das sudlich des Universitatsgebietes liegende FFH-Gebiet ,,Unterer Neckar Heidelberg - Mannheim"
erstreckt sich vom Wieblinger Wehr nach Osten entlang des Neckarbogens und wird von den
Hochufern und Dammanlagen des Neckars und Altneckars sowie des Kanals begrenzt. Die als
Naturschutzgebiet und als Landschaftsschutzgebiet geschiitzte Flussauenlandschaft umfasst noch
urspriinglich geformte, naturnahe und nicht schiffbare Flussabschnitte des Neckars.

4.5 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES NEUENHEIMER FELDES

Seit ihrer Grindung im Jahr 1386 hatte sich die Universitat Heidelberg Uiber 400 Jahre auf Bauten in
der Altstadt beschrankt. Infolge der wachsenden Bedeutung und der damit verbundenen Entwicklung
von Naturwissenschaft, Medizin und Technik im 19. Jahrhundert erfolgte zunéchst eine Ausweitung
nach Westen in die Vorstadt Bergheim. Die Bebauung des Neuenheimer Feldes durch die Universitat
erfolgte erst spater in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts.

Urspriinglich gab es vor {iber hundert Jahren erste Uberlegungen Kliniken aus dem Heidelberger
Stadtgebiet in das Neuenheimer Feld zu verlagern. 1914/15 entstand als erste Malinahme der Bota-
nische Garten nach Planen von Regierungsbaumeister Schmieder. Der nach ihm benannte Schmie-
derplan von 1932 sah den Bau von fiinf Kliniken entlang des Neckars vor. Aus dieser Zeit stamm die
alte Chirurgische Klinik (1933-39). Einige Jahre vorher wurde das Max-Planck-Institut fir Medizinische
Forschung (MPI) mit einem charakteristischen Klinkerbau als Kaiser-Wilhelm-Institut er6ffnet (1930).
Der Zoo wurde 1933 auf dem Gelénde eines ehemaligen Friedhofes ertffnet. Durch den zweiten
Weltkrieg endete die Entwicklung vorerst.

In den 1950er Jahren entwickelte das neu gegriindete Universitdtsbauamt vor dem Hintergrund eines
Senatsbeschlusses von 1956, der den Verbleib der Geisteswissenschaften in der Altstadt und den
Umzug der naturwissenschaftlichen Institute in das Neuenheimer Feld vorsah, und eines im gleichen
Jahr erstellten Flachennutzungsplanes, der bereits ein bis zum Klausenpfad reichendes Gebiet fir die
Universitat auswies, einen ersten Masterplan mit einer lockeren Anordnung der Institutsgebdude in
einer Mischung aus Hoch- und Flachbauten sowie einem Gesamtklinikum.
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Abb. 3: historische Entwicklung des Gebiets Im Neuenheimer Feld: 0.l. 1932, m.l. 1964, o.r. 1972, m.r.
2007, u.l. 2010, u.r. 2017
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Die Planungen waren zunéachst gepragt durch neue, den Hochschulbau bundesweit beeinflussende
Entwicklungen wie die Integration der medizinischen Facher in einem Gesamtklinikum, die Standardi-
sierung und Typisierung von Institutsgebduden und die Standardisierung von Raumprogrammen. Be-
stimmenden Einfluss auf die Gesamtplanung hatten aber vor allem das extreme Ansteigen der Stu-
dierendenzahl und die daraus resultierende Ausweitung des Raumbedarfs. Uberlagert wurden die
Planungsarbeiten und die ab 1960 einsetzende intensive Bautatigkeit durch Phasen knapper Finanz-
mittel, die zeitliche Streckungen von Vorhaben bis hin zu vélligen Neuplanungen und zur Aufgabe
ausgearbeiteter Gesamtplanungskonzepte bewirkten. Die entstehenden Verzégerungen boten je-
doch auch die Chance, Planungen zu aktualisieren und ein flexibles Konzept der baulichen Realisie-
rung des Neuenheimer Feldes in kleinen Schritten zu schaffen. Von dem urspriinglichen Plan wurden
nur einige Bausteine, insbesondere im 6stlichen Bereich umgesetzt (Neubau Chemische Institute,
Mathematische Institute und Botanische Institute).

Pragend sind hier vor allem das Theoretikum als groRter Einzelbaustein im Neuenheimer Feld (1970)
sowie das Deutsches Krebsforschungszentrum-Hauptgeb&ude (DKFZ-Hauptgeb&ude). Im Jahr 1972
wurde das z.T. bis heute gultige Funktionsschema des Universitatsgebietes Im Neuenheimer Feld ent-
wickelt: Ostlicher Bereich Naturwissenschaften, westlicher und stidlicher Bereich Kliniken. Sportanla-
gen und neuer Botanischer Garten nordlich Klausenpfad, Wohnungen fiir Studenten und Bedienstete
an den Randern.

Aus den 1980er Jahren stammt das Konzept des Heidelberger Klinikringes. Nach der Abkehr vom
Konzept eines Gesamtklinikums entschied man sich, mehrere Fachkliniken kreisformig westlich des
Theoretikums zu errichten. Die Patientenbereiche sollten sich nach innen zu einem griinen Park an-
ordnen, die Behandlungsbereiche nach aufien. Klinikversorgung, Verwaltung und Analysezentrum
sind weiter ndrdlich in einem separaten Baufeld untergebracht. Die einzelnen Kliniken sind durch ein
unterirdisches Netz von Verbindungs- und Versorgungsgangen miteinander verbunden. Ende der
1990er Jahre wurden entlang des zentralen, in Ost-West-Richtung verlaufenden Griinzugs zwischen
Berliner Stral’e und Campus weitere Institutsgebdude fir die Physik geplant, aullerdem das Géaste-
haus mit Ladenzone entlang der zentralen Campusachse.

Der Campus Im Neuenheimer Feld beherbergt heute das gesamte Spektrum der natur- und lebens-
wissenschaftlichen Disziplinen der Universitat Heidelberg und verfiigt tiber eine auch international
nur selten anzutreffende sehr dichte und hocheffiziente Campusstruktur, um die Heidelberg in Fach-
kreisen weltweit beneidet wird. Schnelle Kommunikationsméglichkeiten durch fuBlaufige Verbindun-
gen der Institutionen und eine hohe bauliche Flexibilitat unterstiitzen die interdisziplindre Vernet-
zung der einzelnen universitaren Fakultaten untereinander und mit auBeruniversitaren Forschungs-
einrichtungen (z.B. DKFZ, MPI und EMBL (European Molecular Biology Laboratory Heidelberg)).

Die Aufgabe des neuen Masterplans besteht auch darin, die historisch gewachsene Struktur sinnvoll
weiter zu entwickeln und die einzelnen Bereiche zu strukturieren.
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4.6 FORMELLE UND INFORMELLE PLANUNGEN

4.6.1 Regionalplan

Der Regionalplan des Verbandes Region Rhein-Neckar sieht neben den im Flachennutzungsplan (FNP)
dargestellten baulichen Fla&chen einen Regionalen Griinzug und ein Vorranggebiet fur die Landwirt-
schaft im Bereich des Handschuhsheimer Feldes sowie eine Griinzasur entlang des Neckars bis etwa
zum Wehrsteg vor. Regionale Griinzlige dienen als groRraumiges Freiraumsystem, Vorranggebiete
fur die Landwirtschaft sichern die landwirtschaftliche Bodennutzung, Griinzdsuren haben die Funk-
tion, eine bandartige Siedlungsentwicklung und das Zusammenwachsen von Siedlungen zu verhin-
dern und verbinden ortliche Griinbereiche mit den Regionalen Griinzuigen.

In der Erlauterungskarte Natur, Landschaft und Umwelt des Regionalplans werden die gartnerisch
genutzten Flachen des Handschuhsheimer Feldes als Bereiche mit besonderer Bedeutung fir die
Naherholung ausgewiesen. Als einer der wenigen siedlungsnahen Freirdume zeichnet sich das Hand-
schuhsheimer Feld durch relativ geringe Kfz-bedingte Stérwirkungen aus

4.6.2 Flachennutzungsplan

Der FNP 2015/2020 des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim stellt den Universitats- und
Wissenschaftscampus als Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung Wissenschaftliche Einrichtung
dar. Der Bereich des Heizkraftwerks am Klausenpfad ist als Flache fur die Energieversorgung darge-
stellt. Das suidliche Neckarufer, der Zoo und die Sportflachen sind als 6ffentliche Griinflache darge-
stellt. Ein schmaler Streifen nordlich des Klausenpfades ist als Entwicklungsflache ,,Sonderbauflache
Wissenschaftliche Einrichtung* dargestellt, das ndrdlich angrenzende und ca. 10 Hektar grof3e Lan-
desgrundsttick als Griinflache mit der Zweckbestimmung ,,Parkanlage®. Der FNP 2015/2020 stellt im
Unterschied zu der Festsetzung ,,Sonderbauflache flr wissenschaftliche Einrichtungen® des Bebau-
ungsplans ,,Handschuhsheim, Sport- und Gesamthochschulflache nordlich des Klausenpfades* vom
19.07.1970 diese Flache als Griinflache dar. Die urspriunglich geplante Verlagerung des Botanischen
Gartens auf dieser Flache ist auch nach den Darstellungen des FNP 2015/2020 mdglich (Erlauterungs-
bericht Band I, S. 18 und Band I, S. 128-130 und 139-140).

Die Begriindungen zum FNP 2015/2020 und seine planerische Darstellung kénnen auf der Homepage
des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim (www.nachbarschaftsverband.de) aufgerufen
werden.

Der Landschaftsplan ist der 6kologische Fachbeitrag zur Flachennutzungsplanung. Im Konfliktplan des
Landschaftsplans (siehe Abb. Seite 15) werden die gartnerisch genutzten Flachen des Handschuhshei-
mer Feldes als Kompensationsflachen oder als landschaftsschutzwiirdige Flachen ausgewiesen (Aus-
nahme Bebauungsplan ,,Handschuhsheim, Sport- und Gesamthochschulflache nordlich des Klausen-
pfades®). Daher missen die stadtebaulichen Entwicklungsmdglichkeiten im Hinblick auf die hohen
Qualitaten des Handschuhsheimer Feldes sorgféltig geprift werden.
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Flachennutzungsplan 2015/ 2020
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Abb. 5: Abbildung aus dem Konfliktplan des Landschaftsplans des Nachbarschaftsverbandes Heidel-
berg-Mannheim und Legende (Stand 1999)

Fir den Betrachtungsraum des Masterplanverfahrens werden im Textteil zum Landschaftsplan zu ge-
planten oder beabsichtigten Ausweisungen von Bauflachen die entstehenden Konflikte auf Natur und
Landschaft aufgezeigt und Empfehlungen abgegeben.
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Weiteres zum FNP aus Sicht des Landes

Eine Abweichung von den Festlegungen des vorhergehenden FNP 1983 besteht bei einer durch den
nordlichen Teil des Campus Im Neuenheimer Feld verlaufenden Stral3e Im Neuenheimer Feld. Die
Darstellung dieser Stral3e im FNP 2015/2020 als Haupterschlielungsstralie widerspricht dem Ziel des
Landes, im Innenbereich des Areals Im Neuenheimer Feld eine Verkehrsberuhigung herbeizufiihren
Der Bebauungsplan ,,Handschuhsheim, Sport- und Gesamthochschulflachen nérdlich des Klausenpfa-
des“ vom 19.07.1970 weist eine nordlich des Klausenpfades im Gewann Hiihnerstein gelegene und
ca. 10 Hektar grofe Flache als Sonderbaufléche fir wissenschaftliche Einrichtungen aus. Der FNP
2015/2020 weicht von dieser Festsetzung des Bebauungsplans ab und stellt die nérdlich des Klausen-
pfades gelegene Erweiterungsflache als Parkanlage dar.

Im Rahmen einer Anhérung der Trager offentlicher Belange vom 20.09.2005 hat das Land gegen
diese und weitere Festlegungen des FNP 2015/2020 Einwendungen erhoben. Trotz der Bedenken des
Landes wurde der FNP 2015/2020 durch das Regierungspréasidium Karlsruhe, ohne eine Anpassung
der strittigen Festlegungen, am 13.07.2006 genehmigt und trat mit seiner Veroffentlichung am
15.07.2006 in Kraft. Ein Konsens zwischen dem Land und dem Nachbarschaftsverband Heidelberg-
Mannheim konnte nicht hergestellt werden.

Weiteres zum FNP aus Sicht der Stadt Heidelberg und des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-
Mannheim

Die im FNP dargestellte Strale Im Neuenheimer Feld, die im FNP durch den nordlichen Teil des Ge-
biets Im Neuenheimer Feld verlauft und deren Darstellung im FNP vom Land als kritisch gesehen
wird, dient nur als ,,Strukturierung der Siedlungseinheiten und der Kennzeichnung des Ortsgrundris-
ses“. Im Erlauterungsbericht zum FNP 2015/2020 des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mann-
heim heif3t es in Kapitel 4.3.3 StraBenverkehr hierzu ,,Die Darstellung der Straen nach Kategorie D
(Anmerkung: Kategorie D HaupterschlieBungs- und Sammelstrafien in den Siedlungsbereichen) dient
auch der Strukturierung der Siedlungseinheiten und der Kennzeichnung des Ortsgrundrisses in den
Verbandsgemeinden.*
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4.5.3 Bebauungspléne im Geltungsbereich des Masterplans Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen
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RECHTSKRAFTIGE BEBAUUNGSPLANE
BEBAUUNGSPLAN 01.09.1981 (129,65 ha)
sesssssss  ANDERUNG BEBAUUNGSPLANGRENZE 1961 DURCH 1870 (-11,38 ha)

BEBAUUNGSPLAN 17.07.1870 {518 ha)
S— BEBAUNGSPLAN LANGGEWANN |I-TECHNOLOGIEPARK 16.03.2000 (3,75 ha)
e BEBAUUNGSPLAN NORDL. KLAUSENPFAD/SPORTA. TENNIS 02.10.1957 (2,83 ha)
— BEBAUUNGSPLAN MATHEMATIKON 05.12.2012 (2,15 ha)

w e o = BALGRENZE (GFZ 0,9= 88,32 ha /GFZ 1,5=9,4 ha/ GFZ 2,0 = 1,6 ha)
E— BAUVORBEHALTSFLACHENGRENZE (Universititsgeblet = 140,45 ha | Zoo = 8,2 ha)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSSE
=== === AUFSTELLUNGSBESCHLUSS B-PLAN UNIVERSITATSGEBIET SOD 2003
== === AUFSTELLUNGSBESCHLUSS B-PLAN HANDSCHUHSHEIMER FELD 2003
AUFSTELLUNGSBESCHLLISS B-PLAN BERLINER STRASSE 2001
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS B-PLAN NORDLI. UNISPORTGELANDE 1864
" AUFSTELLUNGSBESCHLUSS V+E-PLAN CAMPUS-HOTEL 2001

Abb. 6: Ubersicht Bebauungsplane (Stand Mai 2017) und Legende

1. B-Plan Neues Universitatsgebiet, rechtsgiiltig seit 1961: Deckt den Universitdtscampus und die Kli-
niken ab, aulRerdem den Zoo, weite Teile des Neckarufers und wissenschaftliche Einrichtungen wie
das DKFZ. Der B-Plan setzt ein durch eine Baugrenze definiertes Baugebiet fiir die Universitat mit ei-
ner Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,9 fest. In der Begriindung des B-Planes wird das Gebiet als ge-
schlossenes und vom 6ffentlichen Verkehr freizuhaltendes Gebiet definiert, worauf sich die Landes-
und Universitatsseite bis heute stutzt. Die innere ErschlieBung des Universitatsgebietes erfolgt durch
Privatstral3en, die nicht festgestellt werden. Die Bauvorbehaltsflache umfasst ein Gebiet von ca. 140
Hektar und ist fir Zwecke der Universitat einschlieflich Folgeeinrichtungen flr Lehre und Forschung
vorgesehen. AuRerdem werden Freiflachen aulRerhalb der Baugrenze und Flachen fir den Zoo ausge-
wiesen. Die GFZ von 0,9 wurde mit dem am 15.03.2013 gestellten Bauantrag ,,INF 671 VZM, Aufsto-
ckung Analysezentrum® Uberschritten und betréagt aktuell 1,0053 fir die bis September 2017 gestell-
ten Bauantrage.

2. B-Plan Sport- und Gesamthochschulflachen ndrdlich des Klausenpfades, rechtsgliltig seit 1970:
Deckt die Sportflachen nordlich des Klausenpfades, das Tiergartenschwimmbad und den Birostand-
ort mit Springer-Verlag ab. Neben den Sportflachen der Universitat und dem Birostandort im Nord-
westen ist ein Baufeld als Sondergebiet mit Zweckbestimmung Gesamthochschule und einer GFZ von
1,5 festgesetzt.

3. B-Plan Nordlich des Klausenpfades Sportanlage Tennisclub, rechtsgiltig seit 1998
4. B-Plan Langgewann Il Technologiepark, rechtsgiiltig seit 2000

5. B-Plan Ostlich und Westlich der Berliner StraRe, Aufstellungsbeschluss 2001
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6. B-Plan Universitatsgebiet Stid, Aufstellungsbeschluss 2003
7. V+E-Plan Berliner StraRe Campus-Hotel, Aufstellungsbeschluss 2011 (Verfahren ruht derzeit)

8. V+E-Plan Berliner StraRe Mathematikon, Aufstellungsbeschluss 2011, rechtsgtiltig 2012

4.6.4 Stadtentwicklungsplan

Der Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2015 ist die richtungsweisende Leitlinie flr die Heidelberger
Stadtpolitik. Als wichtige Leitziele sind dort benannt der Ausbau der intensiven Zusammenarbeit mit
der Universitat als Partnerin der Stadtentwicklungspolitik und der Ausbau des Standortvorteils als
Wissenschaftsstadt.

4.6.5 Stadtteilrahmenpléane

Der Stadtteilrahmenplan Neuenheim von 2002 und der Stadtteilrahmenplan Handschuhsheim von
2003 enthalten wichtige konzeptionelle Aussagen zum Gebiet Im Neuenheimer Feld. Als wichtige
Ziele wurden der Ausbau des Wissenschaftsstandortes, eine stérkere Belebung des Campusareals
durch eine grofiere Nutzungsvielfalt, die Verbesserung der Erreichbarkeit und die Entwicklung eines
Sport- und Freizeitbandes am Neckar genannt.

Zum Schutz von Natur und Landschaft ist das Handschuhsheimer Feld als fir Heidelberg wichtigen
Ausgleichsraum in seiner gesamtdkologischen Funktion zu beachten.

4.6.6 Entwicklungskonzept Berliner Straf3e

Das Konzept setzt den stadtebaulichen Rahmen fiir die Entwicklung der Stellplatzflachen an der Berli-
ner Stral3e zu einer verdichteten gemischt genutzten Erweiterung des Universitatscampus. Konzept-
bestandteile waren u.a. die Akzentuierung der Campuseingange durch bauliche Hochpunkte und
Platze. Die Ideen des Konzepts wurden sowohl in der Masterplanung als auch in der formellen Um-
setzung anhand der Bebauungsplane Mathematikon und Campushotel aufgegriffen.

4.6.7 Verkehrs- und Anbindungskonzept Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld

Ab 1960 enthalten die Entwirfe fir die Gesamtplanung des Universitatsgebiets Im Neuenheimer Feld
eine Reihe grundlegender Planungselemente, die in den Fortschreibungen der Planungen beibehal-
ten wurden und auch im Konzept 2002 fiir die Verkehrsentwicklung verankert sind.

Es handelt sich vor allem um,

- die weitgehende Freihaltung des Universitatsgebiets vom motorisierten Fahrverkehr,

- das Parken vor allem am Rand des Gelandes, integriert in kiinftige Hochbauten,

- dieinnere ErschlieBung durch FuBgangerbereiche, die in Nordsiid- und Ostwestrichtung die
Bebauung gliedern, erganzt durch ein Radwegenetz,

- die Anordnung zentraler Einrichtungen der Universitat und von Infrastruktureinrichtungen,
wie Laden und Dienstleistungsangeboten an diesen FulRgangerzonen.

Durch attraktive Wegeverbindungen soll die Verkniipfung des Universitatsgebiets mit dem Neckar-
ufer und dem Wehrsteg bzw. der geplanten FuR- und Radwegeverbindung ebenso betont werden,
wie die Vernetzung mit dem freien Landschaftsraum zum Handschuhsheimer Feld und die Verbin-

dungen zu den Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim.
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Um sicherzustellen, dass der Innenbereich des Universitatsgelandes den geplanten Charakter eines
FuRgangerbereichs erhalt und der Autoverkehr dort auf den unumganglich notwendigen Umfang re-
duziert wird, sind an den Zufahrten besonders gestaltete Stralienabschnitte geplant, an denen Auto-
fahrer, die nicht zufahrtsberechtigt sind, durch Hinweise und gegebenenfalls auch durch Absperrein-
richtungen zurlickgewiesen werden.

Als Grundlage fiir das Masterplanverfahren verpflichten sich die Partner, die in ihrem Zusténdigkeits-
bereich anfallenden Grundlagendaten zu erheben und unter Beachtung der Vorgaben des Landesda-
tenschutzgesetzes fur das Masterplanverfahren zur Verfligung zu stellen. Dies sind insbesondere Da-
ten zum Verkehr (Verkehrszahlungsdaten motorisierter Individualverkehr (MIV), Radverkehr, OPNV,

Fahrgastzahlen, etc.) und zu den Nutzungen (aktuell und zukinftig geplante Nutzungen, etc.).

Bezlglich der auBeren ErschlieBung/Anbindung hat der Gemeinderat im Sommer 2015 beschlossen,
dass die Erarbeitung des Masterplans Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen auch die Prifung tber die
Verlegung des Individualverkehrs von der StraRe Im Neuenheimer Feld auf den Klausenpfad und die
Machbarkeit der 5. Neckarquerung zwischen Wieblingen und dem Areal Im Neuenheimer Feld um-
fasst. In der Rahmenvereinbarung (siehe Anlage) steht dazu: ,,Ziel des Masterplanverfahrens ist auch
eine bessere verkehrliche Anbindung des Universitétsgebietes Im Neuenheimer Feld unter Einbezie-
hung eventuell neu zu entwickelnder Flachen. Im Rahmen des Masterplanverfahrens werden auch
die Verlegung des Individualverkehrs von der Stral3e Im Neuenheimer Feld auf den Klausenpfad und
die flinfte Neckarquerung zwischen Wieblingen und dem Gebiet Im Neuenheimer Feld sowie neue
Mobilitatslésungen zur Erschliefung des Campus mit emissionsarmen 6ffentlichen Verkehrsmitteln
gepruft.”“ Vor diesen Hintergriinden ist bei den verkehrlichen Aspekten die Relevanz einer Querung
fur alle Verkehrsteilnehmer zu prifen.

Hinweis zur Anbindung des Klarwerks:

Der Abwasserzweckverband Heidelberg betreibt drei Klaranlagen. Das Klarwerk Nord befindet sich
im Handschuhsheimer Feld in der Tiergartenstralie 55. Ab dem Jahr 2022 ist es geplant, die Klaran-
lage um eine vierte Reinigungsstufe zu erganzen. Wahrend der Bauphase, aber auch fiir den spateren
Betrieb wird sich das Transportaufkommen zur Klaranlage noch einmal deutlich erhdhen. Bereits
jetzt finden tagliche Anlieferungen statt. Jede Woche werden u.a. zwei bis vier Gefahrguttankziige
mit Fallungschemikalien zum Klarwerk transportiert. RegelmaRig werden Sand, Rechengut und Rest-
mull von LKWs abgeholt. Durch die Erweiterung der Klaranlage werden zusatzliche Lieferungen von
Aktivkohle mittels Tankziigen notwendig. Der gesamte Transport findet zurzeit Uber die Route Hei-
delberger Kreuz — Ernst-Walz-Briicke — Berliner Str. — Klinikum — Olympiastuitzpunkt — Tiergarten-
stral3e statt.

4.6.8 Europan 10 Wettbewerb

2009 wurde im Rahmen des Europan 10 ein Wettbewerb ausgelobt mit dem Ideen fur die Verknip-
fung von Campus und Neckarufer gesucht wurden. Der Siegerbeitrag "Der rote Faden™ schlagt einen
markanten Neckaruferweg vor, der Stadt, Universitat und Neckarufer miteinander verbindet und er-
lebbar macht. Fir die Uferbereiche wurden unterschiedliche Park- und Platzflachen vorgeschlagen.
Die Verbindung mit dem Campus gelingt durch die Verlangerung der zentralen Campusachse zum
Neckar und einen neuen Uferplatz am Kreuzungspunkt von Campusachse und Neckaruferweg. Die
Bereiche entlang der Achse wurden durch Hochschuleinrichtungen verdichtet. Die Ideen aus dem
Siegerbeitrag werden in die Masterplanung aufgenommen und weiterentwickelt. Dazu zéhlen unter
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anderem das Biodiversitatszentrum, das Tor zum Campus mit Platz am Neckar sowie die Aufwertung
des Neckarufers.

5. DER MASTERPLAN

5.1 WAS BISHER GESCHAH

2010 verstandigten sich Stadt, Land und Universitat auf einen gemeinsamen Masterplanprozess. Zur
Vorbereitung und Umsetzung des Masterplans wurde ein Arbeitskreis Gesamtplanung mit Vertretern
der Stadtverwaltung, der Universitat, des Universitatsklinikums und des Universitatsbauamtes (Land
Baden-Wurttemberg) gebildet. Der Arbeitskreis Masterplanverfahren Im Feld / Neckarbogen tritt in
der Regel monatlich zusammen und berat Gber vorab von den Mitgliedern benannte Themen. Bei Be-
darf treffen sich die Mitglieder dartiber hinaus zu Arbeitstreffen oder kleinen Workshops.

In den vorangegangenen Sitzungen des Arbeitskreises ,,Gesamtplanung Im Neuenheimer Feld* be-
schaftigte man sich hauptsachlich mit dem Universitatsgebiet im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans von 1960, den Flachen im Besitz des Landes sowie dem nérdlichen Randbereich. Im Laufe der
Zeit stellte sich heraus, dass es sinnvoll ware, neben den Universitatsflachen auch den angrenzenden
Neckarbogen mit zu betrachten, da die Verkntpfung des Campus mit dem Neckarufer als eine span-
nende und lohnenswerte Aufgabe erschien, auch im Hinblick auf das stadtische Leitbild "Stadt am
Fluss". In diesem Zusammenhang spielt der Europan-Wettbewerb eine grol3e Rolle, da der Siegerbei-
trag genau zu dieser Fragestellung einen wichtigen Beitrag leistet. Daher sind wesentliche Bestand-
teile des Beitrags Teil der Uberlegungen zum Masterplan geworden, bzw. werden es in Zukunft sein.
Die Stadt und die Universitat erarbeiteten jeweils Entwrfe zur Weiterentwicklung des Universitats-
gebietes Im Neuenheimer Feld mit vielen Ubereinstimmungen und einigen Unterschieden aus. Ver-
kehrliche Themen wurden weitestgehend ausgeklammert, da eine gerichtliche Entscheidung zur Stra-
RenbahnerschlieBung des Universitatsgebietes Im Neuenheimer Feld anstand. Seit Mai 2016 liegt ein
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Wirttemberg vor, das im Ergebnis ein Planfeststellungs-
verfahren flr eine StraBenbahn Im Neuenheimer Feld aufhebt.

Am 23. Juli 2015 nahm der Gemeinderat die Information tiber den Sachstand des Masterplans Im
Neuenheimer Feld / Neckarbogen zur Kenntnis und beschloss, dass die Stadt gemeinsam mit der Lan-
desseite unter Einbindung aller weiteren Akteure und Offentlichkeitsbeteiligung einen Masterplan Im
Neuenheimer Feld / Neckarbogen einschlieRlich der verkehrlichen Erschlieffung erarbeitet (siehe:
Masterplanung Neuenheimer Feld / Neckarbogen — Zweiter Sachstandsbericht und weiterer Pla-
nungsprozess, Drucksachen: 0192/2015/BV, ww1.heidelberg.de/buergerinfo). Die Erarbeitung des
Masterplans Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen umfasst auch die Priifung tber die Verlegung des
Individualverkehrs von der Stral3e Im Neuenheimer Feld auf den Klausenpfad und eine Machbarkeits-
studie zur 5. Neckarquerung zwischen Wieblingen und dem Gebiet Im Neuenheimer Feld.

Um alle relevanten Akteure einbinden zu kénnen, erarbeiteten die Stadt-, die Landes- und Universi-
tatsvertreter gemeinsam eine Verfahrensstruktur, die unter anderem die Beteiligung der Offentlich-
keit (BUrgerschaft und Nutzer) beinhaltet. Diese wird weiter unten beschrieben. Der Gemeinderat
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beschloss dieses Vorgehen am 06. Oktober 2016 (siehe: Beschlussvorlage ,,Masterplanung Neuenhei-
mer Feld / Neckarbogen — Dritter Sachstandsbericht und Grundlagen, Drucksache 0206/2016/BV
ww1.heidelberg.de/buergerinfo).

Am 25. Juli 2017 hat der Heidelberger Gemeinderat einem Entwurf der Rahmenvereinbarung fir das
Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen zugestimmt. Die Rahmenvereinbarung
wurde von Vertretern von Stadt, Land und Universitat am 09.10.2017 unterzeichnet. Die Rahmenver-
einbarung bildet die formale Basis fir das Masterplanverfahren. Sie schafft die rechtlichen Grundla-
gen flr das von Stadt, Universitat und Land gemeinsam gefuhrte Verfahren. Mit ihren Unterschriften
gaben die Ministerin fir Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Wirttemberg Theresia Bauer, die
Staatssekretérin im Ministerium fur Finanzen Baden-Wurttemberg Gisela Splett, der Rektor der Uni-
versitat Heidelberg Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel und Heidelbergs Oberbiirgermeister Prof. Dr.
Eckart Wirzner den Startschuss fur das Verfahren. Die Rahmenvereinbarung wird im Anhang in ihrer
aktuellen Form zur Verfligung gestellt, auf dem Informationssystem der Stadt Heidelberg kbnnen
weitere Hintergruinde zur Rahmenvereinbarung eingesehen werden (siehe: Masterplanung Neuen-
heimer Feld / Neckarbogen, hier: Rahmenvereinbarung, Drucksache 0181/2017/BV ww1.heidel-
berg.de/buergerinfo).

Fur den Masterplan arbeiten erstmals Land, Universitat und Stadt gemeinsam an der Definition und
Begriindung der stadtebaulichen Entwicklungsziele fiir das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld.

Das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen soll als Wissenschafts- und Forschungs-
standort von internationalem Rang gesichert, weiterentwickelt und zukunftsfahig gemacht werden.
Der Masterplan ist dabei das gewahlte Instrument zur Zielerreichung.

5.2 ANLASS

Als Anlass fur die Erarbeitung eines Masterplans zur kiinftigen Entwicklung des Universitatsgebietes
Im Neuenheimer Feld und des Neckarbogens waren vor allem zwei Sachverhalte von Bedeutung:

Zum einen ist das Baurecht im Bereich des Bebauungsplans "Neues Universitatsgebiet Heidelberg"
ausgereizt, denn die Obergrenze der GFZ ist im Mai 2013 Uberschritten worden. Zum anderen fhr-
ten verschiedene groRere Bauvorhaben sowohl im Bereich des Universitatsgebietes als auch auf
stadtischen Flachen dazu, grundsétzlich tber die stéadtebauliche Entwicklung und die stadtraumlichen
Qualitaten des Gebiets Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen nachzudenken. Die weitere bauliche
Entwicklung des Universitatsgebietes Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen und die Integration in die
Stadt bendtigen eine verlassliche und langfristige stadtebauliche Zielsetzung.

5.3 ZIEL

Die Projekttrager, bzw. drei Hauptakteure Land, Stadt und Universitat, haben in den letzten Monaten
eine Rahmenvereinbarung erarbeitet. In dieser Rahmenvereinbarung werden gemeinsame Ziele des
Verfahrens benannt, sie sollen im weiteren Verfahren konkretisiert werden.

Das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld soll als Wissenschafts- und Forschungsstandort von in-
ternationalem Rang gesichert, weiterentwickelt und zukunftsfahig gemacht werden. Der Masterplan
ist dabei das gewéhlte Instrument zur Zielerreichung.
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Ziel des gesamten Verfahrens ist, neue stadtebauliche Entwicklungsperspektiven fir die Universitat,
das Universitatsklinikum, das DKFZ, die MPI und weitere wissenschaftliche Forschungs- und Lehrein-
richtungen zu schaffen. Dazu ist in einem 6ffentlichen Planungsdiskurs unter Einbeziehung von Fach-
planern, Burgerschaft, Nutzern des Gebietes und Politik sowie unter Wirdigung der 6ffentlichen und
privaten Belange ein strategisches Konzept fiir die rdumliche und stadtplanerische Entwicklung des
Sondergebiets Im Neuenheimer Feld fiir Wissenschaft, Lehre und Forschung von internationalem
Rang zu erarbeiten. Das Konzept soll auch Gebiete fur Wirtschaftsunternehmen sowie offentliche
und soziale Infrastruktur umfassen.

Bei der Entwicklung des Masterplanes sollen die derzeitigen Flachen fiir die Universitat und die ande-
ren wissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen und das Universitatsklinikum nicht redu-
ziert werden.

Ziel des Masterplanverfahrens Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen ist es, die notwendigen Entwick-
lungsmoglichkeiten der Universitat, der anderen wissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtun-
gen und des Universitétsklinikums auch in Bezug auf weitere Flachen - soweit erforderlich - zu for-
dern.

Die unbebaute Flache am Hihnerstein ist Teil des Bebauungsplans ,,.Sport- und Gesamthochschulfla-
che ndrdlich des Klausenpfades“ von 1970 und somit Bestandteil des Masterplanverfahrens. Die Fla-
chen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind baurechtlich entwickelt und werden nicht in
Frage gestellt.

Ziel des Masterplanverfahrens ist auch eine bessere verkehrliche Anbindung des Universitatsgebietes
Im Neuenheimer Feld unter Einbeziehung eventuell neu zu entwickelnder Flachen. Im Rahmen des
Masterplanverfahrens werden auch die Verlegung des Individualverkehrs von der Straf3e Im Neuen-
heimer Feld auf den Klausenpfad und die flinfte Neckarquerung zwischen Wieblingen und dem Ge-
biet Im Neuenheimer Feld sowie neue Mobilitatslésungen zur ErschlieBung des Campus mit emissi-
onsarmen 6ffentlichen Verkehrsmitteln gepruft.

Neben der stadtebaulichen Dichte missen auch die qualitativen Rahmenbedingungen wie zum Bei-
spiel Freiraum und 6ffentlicher Raum, Begegnung, Vernetzung, Stadtbild, Baukultur und Identitét ge-
waébhrleistet sein. Konzeptionell sind auch die Themen Nutzungsvielfalt und VerkehrserschlieRung zu
bearbeiten. Der Planungshorizont flir den Masterplan kann tber das Jahr 2050+ hinausgehen.

Die kunftige Entwicklung soll sowohl die Interessen der Anlieger (Universitat, Universitatsklinikum,
Forschungseinrichtungen, Anlieger Technologiepark, Zoo, Sportvereine, Studentenwerk u.a.) als auch
die der erholungssuchenden Bevolkerung und der Bewohner und Nutzer angrenzender Quartiere so-
wie landwirtschaftlicher Flachen bertcksichtigen. Die Qualitaten der Freiflachen des
Handschuhsheimer Feldes wie auch die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ,,Unterer Neckar
Heidelberg — Mannheim“ sind zu beachten. Der Masterplan soll als Grundlage fur die kiinftige Bau-
leitplanung im Bereich Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen dienen.
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6. VERFAHRENSSCHRITTE UND BETEILIGTE DES PLANUNGSVERFAHRENS

6.1 ABLAUF GESAMTVERFAHREN

Das Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen ist auf eine Laufzeit von insgesamt
zwei Jahren ausgelegt und gliedert sich in vier aufeinander folgende Phasen. Die hier vorliegende
Ausschreibung bezieht sich zun&chst nur auf die Phase des Planungsateliers, welche im August 2018
beginnt und bis Ende Februar 2019 (7 Monate) geplant ist. Fiir diese Phase werden vier Ent-
wurfsteams beauftragt, sich mit der zukiinftigen Entwicklung des Masterplangebietes Im Neuenhei-
mer Feld / Neckarbogen auseinanderzusetzen. In der Konsolidierungsphase und der Masterplan-
phase sollen ein bis zwei der ausgewahlten Entwurfsteams weiter beauftragt werden.

Masterplan Neuenheimer Feld / Neckarbogen

7 Monate 7 Monate 6 Monate 5 Manate

_ Planungsatelier RCHETTETVTs) Masterplan

>
12.2017-07.2018 08.2018-02.2019 03.2019-08.2019 08.2019-12.2019

Abb. 7: Ablauf Gesamtverfahren
Vorprozess

Um die fur das Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen erforderlichen inhaltlichen
Grundlagen zu entwickeln, wird derzeit in einem sogenannten Vorprozess (Schritt 1) ein schrittweise
organisiertes, integriertes Planungs- und Beteiligungsverfahren erarbeitet. Dabei erarbeiten die Stadt
Heidelberg, das Land Baden-Wirttemberg und die Universitat Heidelberg gemeinsam mit einem ex-
ternen Moderationsbiiro und einem externen Projektmanagement gemeinsame Zielsetzungen fur
das Gebiet, stellen konfligierende Positionen gegentiber und formulieren so eine Aufgabenstellung
fir die Entwurfsteams, die sich in der zweiten Phase des Prozesses mit dem Gebiet beschéftigen wer-
den. (Fur den detaillierten Ablauf der Bewerbungsphase beachten Sie bitte Punkt 7)

Planungsatelier

Nach dem Vorprozess folgt das Planungsatelier (Schritt 2), auf das sich die vorliegende Ausschreibung
bezieht. In drei Bearbeitungsstufen werden die vier Entwurfsteams Ideen, Visionen und Konzepte fur
das Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen auf Grundlage einer Aufgabenstellung erarbeiten.
Diese beschaftigt sich mit den Themen Stadtebau, Mobilitat, Freiraum, technische Infrastruktur und
weiteren zu bedenkenden Querschnittsthemen. Die Ergebnisse und Zwischenstande der Ent-
wurfsteams sollen dabei in regelmafigen Abstanden mit den Planungsverantwortlichen, der Biirger-
schaft, den Nutzern des Gebietes sowie der Politik riickgekoppelt und verschrénkt werden. Ziel des
Planungsateliers soll es sein, dass dessen Ergebnisse die Basis fir die Empfehlung einer gemeinsam
getragenen Entwicklungsperspektive bilden sollen. (Fir den detaillierten Ablauf des Planungsateliers
und den zu erbringenden Leistungen beachten Sie bitte Punkt 8)
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Konsolidierungsphase

Auf Grundlage der Ergebnisse der Entwurfsteams, sowie den daraus entstandenen Entwicklungsper-
spektiven und Klausurempfehlungen aus dem Planungsatelier werden in der Konsolidierungsphase
(Schritt 3) bis zu zwei Entwicklungsrichtungen weiter verfolgt, vertieft und konkretisiert. Im Zuge des
Planungsateliers wird vom Auftraggeber entschieden, ob es eine von den Akteuren gemeinsam ge-
tragene Entwicklungsrichtung gibt, die in der Konsolidierungsphase weiter vertieft wird. Es besteht
jedoch auch die Moglichkeit, dass zwei oder mehr Entwicklungsrichtungen in dieser Phase weiterbe-
arbeitet werden. In diesem Fall wiirden mehrere Entwurfsteams in der Konsolidierungsphase beauf-
tragt werden. Ziel dieser Phase ist die Erarbeitung von Empfehlungen und Aufgabenstellungen fir die
Uberfiihrung der Ergebnisse in einen Masterplan.

Masterplanphase

Im letzten Schritt des Masterplanverfahrens (Schritt 4) Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen wird ein
Entwurfsteam den Masterplan auf Grundlage der vorhergegangenen Ergebnisse, Empfehlungen und
Aufgabenstellungen erarbeiten. Nach Abschluss der Masterplanphase wird der Masterplan in einen
Bebauungsplan und damit in gultiges Planungsrecht (Schritt 5) Uberflhrt.

Ziel ist es, mit dieser schrittweisen Annaherung zu breiter getragenen Planungsergebnissen zu kom-
men. Da noch nicht absehbar ist, wie schnell dies gelingt, kdnnen die angedachten Zeitrdume nicht
als verbindlich angesehen werden.

6.2 PLANUNGSBETEILIGTE
6.2.1 Arbeitsstruktur / Organigramm

Fir die erfolgreiche Durchfiihrung ist fir einen beschrénkten Zeitraum eine Arbeitsstruktur zu schaf-
fen, die der Komplexitat der Aufgabe und der Vielzahl der einzubindenden Akteure gerecht wird
(siehe Abbildung Arbeitsstruktur/Organigramm). Sie ist einerseits durch klar definierte Rollenbe-
schreibungen gekennzeichnet, bietet aber auch gentigend Flexibilitat um auf die Dynamik des Prozes-
ses flexibel reagieren zu kénnen.
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Abb. 8: Arbeitsstruktur / Organigramm

6.2.2 Lenkungskreis

Der Lenkungskreis besteht aus den Spitzen der Projekttréager und trifft alle flr die Beschlussvorlagen
des Gemeinderats wichtigen Entscheidungen. In seiner Rolle als Auftraggeber gibt er die einzelnen
Verfahrensschritte frei und nimmt die Ergebnisse entgegen. Er nimmt in der Regel nicht aktiv an der
planerischen Diskussion teil, um einen gréReren Entscheidungsspielraum fiir das weitere Vorgehen
zu haben. Er ist so besetzt, dass Stadt und Land/Universitét gleichwertig vertreten sind und tagt zwei
bis vier Mal jahrlich. Das Finanzministerium Baden-Wurttemberg vertreten durch die Staatsekretérin
und die Leiterin des Referats Baumanagement - Hochschulgesamtbereich - und das Ministerium fir
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Wiirttemberg, vertreten durch die Ministerin und den Lei-
ter des Referats Bauangelegenheiten sowie die Universitat Heidelberg, vertreten durch den Rektor,
vertreten die Landes- und Universitatsseite. Auf Seite der Stadt Heidelberg sind es der Oberbiirger-
meister, der Erste Blrgermeister und der Blrgermeister des Dezernats IV (Umwelt, Blrgerdienste
und Integration).
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6.2.3 Steuerungskreis

Der Steuerungskreis ist mit den leitenden Personen der Projekttrager besetzt. Er steuert den Prozess,
formuliert Empfehlungen und bereitet wichtige Entscheidungen des Lenkungskreises vor. Durch
seine Fachkompetenz und das Wissen uber die Interessen der einzelnen Organisationen ist der Steu-
erungskreis auch die mafigebende Instanz, mit der externe Entwurfsteams und Experten diskutieren.
Der Steuerungskreis tagt sechs bis zw0lf Mal jahrlich. Er ist auf der Landes-/Universitatsseite besetzt
durch Vermdégen und Bau Baden-Wirttemberg, Amt Mannheim und Heidelberg und die Universitats-
verwaltung sowie auf der Stadtseite durch das Stadtplanungsamt und das Amt fir Stadtentwicklung
und Statistik.

6.2.4 Erweiterter Steuerungskreis

Der erweiterte Steuerungskreis kann bedarfsgerecht durch weitere zentrale Nutzer und zusténdige
Akteure des engen Betrachtungsraums (vgl. Kap. 3.4.1) und der Stadtverwaltung besetzt werden und
berat den Steuerungskreis. Dazu gehdren insbesondere weitere Abteilungen von Vermdgen und Bau
Baden-Wurttemberg Amt Mannheim Heidelberg, der Universitat, des Universitatsklinikums und wei-
tere Forschungseinrichtungen wie z.B. das MPI oder das DKFZ sowie das Ministerium fiir Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Baden-Wiirttemberg auf der Landes- und Universitatsseite sowie auf der
Stadtseite die betroffenen Fachdmter oder Einrichtungen.

6.2.5 Experten

Die externen Experten und lokalen Fachvertreter bringen die notwendige Fachkenntnis in die Diskus-
sion ein. Durch ihre Beitrage halten sie den Prozess inhaltlich ,,offen“ und sorgen daftr, dass keine
tragfahigen Losungsansétze vorzeitig verworfen werden. Sie unterstiitzen das Steuerungsgremium in
der Formulierung der Empfehlungen. Ein Vorschlag fur die Besetzung steht noch aus.

6.2.6 Projektmanagement

Das Projektmanagement dient der Unterstltzung des Steuerungskreises (Projekttrager) und ist eine
zentrale und neutrale Anlaufstelle im Masterplanverfahren. Es organisiert die Verfahrensschritte,
macht Vorschldge zum weiteren Vorgehen, erarbeitet Grundlagen und bereitet Ergebnisse auf.
Ebenso ist es fur die Koordination zwischen Steuerungskreis, erweitertem Steuerungskreis, externen
Experten und lokalen Vertretern, Entwurfsteams sowie dem Moderationsbiro zustandig.

6.2.7 Entwurfsteams

Die Entwurfsteams sind das zentrale Element der inhaltlichen Arbeit. lhre schrittweise entwickelten
Vorschléage sind die Grundlage auf der eine gemeinsam getragene Entwicklungsrichtung empfohlen
und weiterbearbeitet werden kann. Die Auswahl der Entwurfsteams soll wahrend des Vorprozesses
erfolgen.
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6.2.8 Forum Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen

Um sowohl der Komplexitat der Aufgabe der inhaltlichen Erarbeitung des Masterplans als auch der
Vielfalt der Akteure gerecht zu werden, wird ein Forum Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckar-
bogen eingerichtet, das als Schnittstelle zwischen Biirgerschaft und Nutzern des Gebiets Im Neuen-
heimer Feld / Neckarbogen auf der einen Seite sowie den Projekttragern (Land Baden-Wrttemberg,
Universitat und Stadt Heidelberg) und den politischen Vertretern auf der anderen Seite fungiert. Im
Gegensatz zum Koordinationsbeirat, der den Beteiligungsprozess prozessual begleitet, wird hier tber
inhaltliche Themen diskutiert. Flr die Geschaftsfihrung und die Sitzungsleitung ist der Steuerungs-
kreis verantwortlich. Operativ wird diese Aufgabe auf das externe Moderationsbuiro libertragen. Fiir
die Vorbereitung der Sitzungen wird eine Arbeitsgruppe unter Leitung der externen Moderation ge-
grindet. Diese Vorbereitungsgruppe besteht aus dem Steuerungskreis (vier Vertreter) sowie vier Ver-
tretern des Forums, die die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen widerspiegeln sollen und
von diesem entsandt werden. Zusétzlich kann der Gemeinderat zwei Mitglieder in die Vorbereitungs-
gruppe entsenden. In der Vorbereitungsgruppe findet ein Austausch zu den inhaltlichen Anforderun-
gen an die nachste Sitzung statt. Die Mitglieder des Forums sollen zum einen die unterschiedlichen
Interessen der Akteure und Nutzer des Areals Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen und zum anderen
die gesamtstadtische Gesellschaft in ihrer Vielfalt widerspiegeln. Die vom Gemeinderat beschlossene
Zusammensetzung des Forums Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen ist als Anlage beige-
fugt.

6.2.9 Allgemeine Offentlichkeitsbeteiligung / Koordinationsbeirat

Erganzend zum Forum Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen muss auch die breite Offent-
lichkeit (Burgerschaft und Nutzer des Planungsgebiets Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen) die
Maoglichkeit haben, sich in diesen Prozess einzubringen. Entsprechend der Leitlinien flir mitgestal-
tende Burgerbeteiligung sind flr die jeweiligen Verfahrensschritte Beteiligungskonzepte zu entwi-
ckeln und vom Gemeinderat zu beschliel3en. Der Gemeinderat hat hierzu einen projektbezogenen
Koordinationsbeirat eingerichtet. Der Koordinationsbeirat entwickelt die Beteiligungskonzepte zu
den einzelnen Verfahrensschritten und steuert die Beteiligung. Die einzelnen Beteiligungskonzepte
sind jeweils vom Gemeinderat zu beschlieBen. Die Zusammensetzung des Koordinationsbeirats ist
als Anlage beigeflgt.

6.2.10 Externe Moderation

Fir die Offentlichkeitsbeteiligung wahrend des gesamten Verfahrens wird eine externe Moderation
beauftragt. Sie unterstiitzt den Koordinationsbeirat fachlich bei der Entwicklung der Beteiligungskon-
zepte und setzt diese um. Zu den Aufgaben gehéren, neben der Moderation und Dokumentation der
offentlichen Beteiligungsveranstaltungen, auch die Sitzungsleitung des Forums Masterplan Im Neu-
enheimer Feld / Neckarbogen im Auftrag des Steuerungskreises.
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7. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Im Folgenden werden einzelne Themenfelder beschrieben, die im Zuge des Masterplanverfahrens Im
Neuenheimer Feld / Neckarbogen von den Entwurfsbiiros vertiefend behandelt werden sollen. Sie
geben die Entwicklungskorridore vor, auf denen dann in darauf aufbauenden Arbeitsphasen konkrete
MaRnahmen folgen werden. Zudem spiegeln sie die Aufgaben- und Themenvielfalt wider, denen sich
die ausgewahlten Entwurfsteams widmen sollten und in denen zum Teil spezielle fachliche Qualifika-
tionen gefordert werden.

Wichtiger Hinweis:

Bei der hier vorliegenden Leistungsbeschreibung handelt es sich zunéchst um einen Entwurf der zu-
sammenfassenden Beschreibung der zu behandelnden Themenfelder sowie Fragestellungen und
Herausforderungen fur das Projekt Masterplan Im Feld / Neckarbogen. Die Aufgabenstellung wird
durch den Beschluss des Gemeinderats am 24.07.2018 verbindlich. Es werden sich im weiteren Ver-
lauf auf fachlicher Ebene fortwahrend neue und erganzende Aspekte, Empfehlungen und Anregun-
gen ergeben, die in die Planungen und Betrachtungen zu integrieren sind. Die konkrete Aufgabe wird
jeweils durch die Projektpartner bestimmt. Dadurch mogliche Aufweitungen der Leistungsbeschrei-
bung fuhren nicht zu einer Anpassung der Honorarpauschalen.

Wie oben bereits erwahnt, sind dartiber hinaus eine Vielzahl von Informationen und Daten zu be-
rucksichtigen, die Ihnen zum Teil bereits jetzt schon Uber die Anlagen bzw. digital zur Verfligung ge-
stellt werden.

7.1 THEMENFELDER UND FRAGESTELLUNGEN, ZEITLICHER BETRACHTUNGSRAUM

Als zeitlicher Horizont wird perspektivisch sowohl in kurz-, mittel- und langfristigen Dimensionen zu

denken sein. In der kurzfristigen Betrachtung ist insbesondere die aktuelle Situation zu bertcksichti-
gen. Auch wahrend der Masterplanphase sind derzeit etliche Vorhaben im Betrachtungsraum in der
Umsetzung. Diese aktuellen Aktivitaten und deren Auswirkungen sind zu berticksichtigen. Ubersich-

ten hierzu finden sich in den Anlagen. Die mittel- bis langfristige Planung soll den Blick in die Zukunft
wagen und visionar Uber das Jahr 2050+ hinausblicken.

Es ist vorgesehen, dass die Entwurfsteams verschiedene rdumliche Konzepte fir das Gebiet Im Neu-
enheimer Feld / Neckarbogen erarbeiten. Grundlage dieser Konzeptionen und gewtnschten Vertie-
fungen sind Themenfelder, die die Vielfalt der Flache widerspiegeln und sich mit den Nutzungsan-
spriichen des Standorts auseinandersetzen. Die Aufgabe wird darin bestehen, umsetzungsorientierte
Losungsmaoglichkeiten fur die anfallenden Problemstellungen, vor dem Hintergrund einer integrier-
ten Betrachtungsweise, aufzeigen und dabei eine generelle Offenheit und Flexibilitat fir zukinftige
Planungen beizubehalten. Neben den untenstehenden Themenfeldern und Fragestellungen sind da-
bei insbesondere die Zielsetzungen der Rahmenvereinbarung von Stadt, Land und Universitat stets
prioritér zu bericksichtigen (die komplette Rahmenvereinbarung findet sich im Anhang):
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Auszug aus der Rahmenvereinbarung:

1. Ziele

(1) Das Universitatsgebiet ,,Im Neuenheimer Feld” soll als Wissenschafts- und Forschungsstandort
von internationalem Rang gesichert, weiterentwickelt und zukunftsfdhig gemacht werden. Der
Masterplan ist dabei das gewahlte Instrument zur Zielerreichung.

(2) Ziel des gesamten Verfahrens ist, neue Entwicklungsperspektiven fir die Universitat, das Uni-
versitatsklinikum, das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Max-Planck-Institute und weitere
wissenschaftliche Forschungs- und Lehreinrichtungen zu schaffen. Dazu ist in einem 6ffentlichen
Planungsdiskurs unter Einbeziehung von Fachplanern, Blirgerschaft, Nutzern des Gebietes und Po-
litik sowie unter Wirdigung der 6ffentlichen und privaten Belange ein strategisches Konzept fir
die rdumliche und stadtplanerische Entwicklung des Sondergebiets ,,Im Neuenheimer Feld* flr
Wissenschaft, Lehre und Forschung von internationalem Rang zu erarbeiten. Das Konzept soll auch
Gebiete fur Wirtschaftsunternehmen sowie dffentliche und soziale Infrastruktur umfassen.

(3) Bei der Entwicklung des Masterplanes sollen die derzeitigen Flachen fur die Universitat und die
anderen wissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen und das Universitatsklinikum nicht
reduziert werden.

(4) Ziel des Masterplanverfahrens ,,Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen* ist es, die notwendigen
Entwicklungsméglichkeiten der Universitat, der anderen wissenschaftlichen Forschungs- und
Lehreinrichtungen und des Universitatsklinikums auch in Bezug auf weitere Flachen - soweit erfor-
derlich - zu fordern.

(5) Die unbebaute Flache am Huhnerstein ist Teil des Bebauungsplans ,,Sport- und Gesamthoch-
schulflache nordlich des Klausenpfades* von 1970 und somit Bestandteil des Masterplanverfah-
rens. Die Flachen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind baurechtlich entwickelt und
werden nicht in Frage gestellt.

(6) Ziel des Masterplanverfahrens ist auch eine bessere verkehrliche Anbindung des Universitats-
gebietes ,,Im Neuenheimer Feld“ unter Einbeziehung eventuell neu zu entwickelnder Flachen. Im
Rahmen des Masterplanverfahrens werden auch die Verlegung des Individualverkehrs von der
Stral3e ,,Im Neuenheimer Feld* auf den ,,Klausenpfad* und die fiinfte Neckarquerung zwischen
Wieblingen und dem Neuenheimer Feld sowie neue Mobilitatsldsungen zur ErschlieBung des Cam-
pus mit emissionsarmen offentlichen Verkehrsmitteln gepruft.
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THEMENFELD 1: STADTEBAULICHES KONZEPT UND NUTZUNGEN

Der Standort ist als Sondergebiet zu betrachten und bietet eine vielfaltige Nutzungsmischung mit
einzelnen baulichen Qualitaten, die ein besonderes Lebensumfeld von Studierenden, Beschéftig-
ten, Wissenschaftlern, Patienten, Bewohnern und den verschiedensten weiteren Nutzern pragen.
Die zukiinftige Entwicklung des Standortes soll in einer behutsamen und qualitatsvollen Weiter-
entwicklung geschehen. Dabei gilt es zu bedenken, dass Wissenschaft und Forschung auf dem an
diesem Standort vorzufindenden Weltniveau besondere Bedingungen und Freiheiten fur die Wei-
terentwicklung bendtigen. Neues soll entstehen, bei gleichzeitiger Wahrung der vorhandenen
Qualitaten und Nutzungsanspriiche. Die allgemeinen Ziele der Flachenentwicklung, wie sparsamer
Umgang mit Bauland und vertragliche stadtebauliche Dichte, sind zu beriicksichtigen. Im Gemein-
derat wurde beschlossen: Wenn sich im Zuge des Verfahrens ergibt, dass der Betrachtungsraum
nicht ausreicht, muss dartiber nachgedacht werden, wie im gesamten Stadtgebiet weiter zu ver-
fahren ist. Dies ist nicht Gegenstand des Planungsateliers.

In diesem Themenfeld wird es flr die langfristige Perspektive darum gehen, fir die kiinftigen Ent-
wicklungsmaglichkeiten von wissenschaftlichen und klinischen Einrichtungen Sorge zu tragen.
Aus Klinikum, Universitat und Padagogischer Hochschule wurde mit den Ministerien eine Schat-
zung des zusatzlichen Flachenbedarfs abgestimmt und durch Meldungen anderer Institutionen im
Gebiet Im Neuenheimer Feld erganzt. Hieraus resultiert die Annahme, dass in den nachsten Jahr-
zehnten rund 800.000 m2 Brutto-Grundflache zusétzlich benotigt werden.

Bei dieser Entwicklung mussen auch die qualitativen Anspriiche an eine stadtebauliche Entwick-
lung beriicksichtigt werden, sowie eine Offenheit und Flexibilitat fir zukinftige Planungen ge-
waébhrleistet bleiben. Stadtische Entwicklungsbedarfe z. B. fiir den Technologiepark, Freizeit, Sport,
Zoo etc. sind zurzeit noch nicht quantifiziert.

Fragestellungen zum Themengebiet Stadtebau:
Sondergebiet und Vernetzung

1.1 Welche stadtebaulichen Entwicklungen sind notwendig, um das Gebiet Im Neuen-
heimer Feld
/ Neckarbogen auch zukiinftig als internationalen herausragenden Wissenschafts-
und Forschungsstandort zu sichern und weiterzuentwickeln?

1.2 Wie sieht eine nutzungsvertragliche Mischung fur den Betrachtungsraum aus? Wie
kann das Gebiet Im Neuenheimer Feld als Forschungs- und Wissenschaftsstandort
gestarkt und gleichzeitig eine Belebung des Campus erreicht werden? Wie kann dem
wissenschaftlichen Vernetzungsbedarf der einzelnen Fachschaften und Disziplinen
auf dem Campus im Rahmen der stadtebaulichen Entwicklung ausreichend Entwick-
lungsspielraum gegeben werden?

1.3 Welche Mdglichkeiten zur raumlichen Weiterentwicklung von Technologietransfer-
Einrichtungen sind denkbar?

1.4 Wie kann das Planungsgebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen als eigenstandi-
ger und lebendiger Campus mit den umliegenden Stadtteilen und dem angrenzen-
den Landschaftsraum, auch den gartenbaulichen Produktionsflachen im Hand-
schuhsheimer Feld, vernetzt und in die Gesamtstadt eingebunden werden?
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1.5 Welche Mdglichkeiten kdnnen sich durch Nutzungsverlegungen fiir das Gebiet Im
Neuenheimer Feld / Neckarbogen und fiir die angrenzenden Flachen ergeben? Wel-
che Maoglichkeiten fur den Erhalt und die Weiterentwicklung der Sport- und Freizeit-
einrichtungen kénnen entwickelt werden?

Flachen

1.6 Wie konnen Flachen des Planungsbereiches Im Neuenheimer Feld (und angrenzend)
entwickelt werden, ohne dem Zielbild eines sparsamen Umgangs mit Bauland zu wi-
dersprechen? Welche Mdglichkeiten bestehen im Rahmen des Lebenszyklus-Ansat-
zes (alt - neu) von Geb&uden, um qualitative Verbesserungen im Bestand zu entwi-
ckeln oder Standortkorrekturen vorzunehmen?

1.7 Welche Erhohung der Geschossflachenzahl im Gebiet Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen ist stadtebaulich flr das Gebiet sinnvoll?

1.8 Wie ist die bestehende stadtebauliche Struktur des Gebiets Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen durch weitere Baukdrper sinnvoll zu ergdnzen?

1.9 Wie kdnnen Nachverdichtungspotenziale sinnvoll genutzt werden?

1.10 Wie kann die Flache Hihnerstein in das Gesamtkonzept integriert werden? Wie
kann ein stadtebauliches Konzept fur die Flache Hiihnerstein aussehen?

1.11 Wie kann stadtebaulich angemessen und nachhaltig mit den Bedarfen der ansassigen
Institutionen bzgl. Ausweitung und Verdichtung umgegangen werden?

1.12 Wie kann die Flacheninanspruchnahme mdglichst vertraglich zu den angrenzenden
Nutzungen und Raumanspriichen gestaltet werden?

1.A Wie konnen sich zukiinftige Kommunikations- und Interaktionsmoglichkeiten auf die
qualitative Entwicklung im Gebiet auswirken?

Gestaltung

1.13 Wie kann eine qualitatsvolle und gestalterisch attraktive Flachenentwicklung im Pla-
nungsgebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen gewahrleistet werden?

1.14 Welche Rolle kénnen weiterhin qualitatsvolle Architektur und Kunst im 6ffentlichen
Raum im Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen spielen?

1.15 Wie gestaltet man Innovation, Modernitat und qualitatsvolle Architektur umweltbe-
wusst im Bestand und beim Neubau?

1.16 Wie kann die Orientierung im Planungsgebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen
fur Besucher verbessert werden?

1.17 Auf welche Weise l&sst sich eine 6kologische Quartiersbauweise vor dem Hinter-
grund sich wandelnder klimatischer Bedingungen in die stadtebauliche Entwicklung
integrieren?
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THEMENFELD 2: MOBILITATSKONZEPT

Die vorhandenen verkehrlichen Anbindungen an den Standort sind zu Gberpriifen und neu zu
ordnen. Die vorhandenen Grundlagendaten sind zu berticksichtigen und die Interessen aller
Verkehrsteilnehmer (MIV, OPNV, Radfahrer und FuBgénger) in angemessener Weise einzube-
ziehen. Es gilt alternative Verkehrswege zu finden und neue Ideen und Lésungen weiterzu-
entwickeln. Die angesiedelten wissenschaftlichen Nutzungen stellen beztglich der Emissio-
nen besondere Anforderungen an verkehrliche Konzepte. Es ist insbesondere das Urteil des
Verwaltungsgerichtshofes Mannheim vom 11.05.2016 (Aktenzeichen 5 S 1443/14), zur Auf-
hebung des Planfeststellungsverfahrens flr eine StraBenbahn im Universitatsgebiet Im Neu-
enheimer Feld zu berticksichtigen.

Das zu erstellende Verkehrskonzept soll sich zur Losung der Herausforderungen speziell auch
mit der Prufung des Ausbaus des Klausenpfades sowie dem Bau einer flinften Neckarquerung
befassen.

Zudem soll beschrieben werden, welche Bedeutung emissionsarme 6ffentliche Verkehrs-

mittel sowie innovative technologische bzw. digitale Ansatze bei der inneren und aufleren
ErschlieBung des Gebietes einnehmen kdnnen.

Fragestellungen zum Themengebiet Mobilitat:

AuRere ErschlieRung, Anbindung Stadt und Region

2.1 Wie kann der Standort optimal fur alle Verkehrsteilnehmer erschlossen werden?

2.2 Wie kdénnen die verkehrlichen Anforderungen von Besuchern, Beschéftigten, Studieren-
den, Bewohnern und den Erwerbsgartenbaubetrieben in Einklang gebracht werden?

2.3 Wie kann das Gebiet regional besser durch M1V, OPNV, FuRganger und Radfahrer ange-
bunden werden?

2.4 Was braucht es, um den OPNV und den Radverkehr fiir alle Personengruppen attrakti-
ver und leistungsfahiger zu gestalten?

2.5 Welche weiteren dulReren ErschlieBungen sind fir das Gebiet und daran angrenzende
groRe Einrichtungen zu empfehlen (siehe Rahmenvereinbarung)? Welche Rolle kénnen
auch Alternativen fur die Erschliefung des Gebietes spielen?

2.6 Welche (positiven und negativen) Auswirkungen ergeben sich durch lokale Verkehrsver-
anderungen auf die Nachbarstadtteile?

2.7 Wie kdnnte ein Ausbau des Klausenpfades gestaltet sein und welche verkehrlichen Aus-
wirkungen hétte dies fiir das angrenzende Stadtgebiet?

2.8 Welche verkehrlichen Auswirkungen hétte eine Bebauung des Huhnersteins in Verbin-

dung mit den dadurch steigenden Nutzerzahlen des Gebiets Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen und wie musste dieses Gebiet verkehrlich erschlossen werden?

2.9 Wie kann die Anbindung des Klarwerks an die Autobahn sichergestellt werden?
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Innere ErschlieRung

2.10 Welche Mdglichkeiten einer inneren OPNV-ErschlieRung bieten sich fiir das Gebiet Im
Neuenheimer Feld/Neckarbogen an?

2.11 Wie kann die innere VerkehrserschlieBung als Campus der kurzen Wege weiterentwi-
ckelt und fur FuBganger und Fahrradfahrer sicherer gestaltet werden?

2.12 Wie kann der Campus als verkehrsberuhigter Bereich weiter qualifiziert werden?

2.13 Wie konnen Parksuchverkehr und Parkraum im Areal Im Neuenheimer Feld/Neckarbo-
gen eingespart oder verlegt werden?

2.14 Welche Mdglichkeiten zur Verkehrsvermeidung konnten im Gebiet genutzt werden?

2.15 Wie kann die Erreichbarkeit insbesondere fiir Patienten und Mitarbeiter des Klinikums
gewdbhrleistet werden? Welche Verkehrslosungen gibt es fiir Rettungsfahrzeuge?

2.16 Welche Logistik- bzw. Ver- und Entsorgungskonzepte bieten sich fur das Gebietan?

Ganzheitliches Mobilitatskonzept mit kurz- und mittelfristiger Betrachtung

2.17 Welche kurzfristig umsetzbaren Losungsansétze fir die Mobilitatsherausforderungen
gibtes?

2.18 Wie sind zukiinftige Mobilitatskonzepte zu denken, um Kollisionen zwischen der ver-
kehrlichen ErschlieBung und den vorhandenen Nutzungen im Gebiet zuvermeiden?

2.A Wie werden der technische Fortschritt und neue Arbeitsmodelle die Mobilitat der Zu-
kunft verandern und welchen Einfluss wird dies auf die Flachennutzung und Mobilitat
Im Gebiet Im Neuenheimer Feld haben?

2.B Wie kann die Nutzungsverteilung dazu beitragen, dass der Quell-Ziel-Verkehr in das Ge-
biet Im Neuenheimer Feld reduziert werden kann?

2.19 Wie sind unvermeidliche Verkehrswege und -strdme sinnvoll neu zu entwickeln oder
umzuplanen?

2.20 Wie konnen die Belastungsgrenzen der Verkehrsinfrastruktur mit einer integrierten
Siedlungs- und Mobilitatsentwicklung einhergehen und neue Qualitaten und Losungen
bieten?

2.21 Wie kdénnen die verschiedenen Grundlagendaten zu einzelnen Zeit- und Teilrdumen
miteinander verzahnt werden?

2.22 Wie sollte aus verkehrswissenschaftlicher Sicht mit den Hauptnutzungszeiten umgegan-
gen werden?

2.23 Wie kdnnen andere Mobilitatskonzepte den Verkehr im Gebiet Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen beeinflussen?

2. C Wie kann ein weiterentwickeltes Mobilitdtsmanagement zur Verkehrsverminderung
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beitragen?
Umweltschutz

2.24 Welchen Beitrag kann ein Mobilitdtskonzept zum Bereich Umweltschutz leisten?

2.25 Wie kann die Starkung eines emissionsarmen offentlichen Verkehrs im Gebiet Im Neu-
enheimer Feld / Neckarbogen aussehen?

Hinweis zum Mobilitatskonzept:

Das Amt fur Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg lasst zurzeit ein Verkehrsmodell erstellen.
Das Analysemodell soll bis Anfang Oktober 2018 fertiggestellt sein und muss zwingend von den
Entwurfsteams zur Priifung des Mobilitatskonzeptes genutzt werden (Der Einsatz erfolgt voraus-
sichtlich in der dritten Arbeitsphase des Planungsateliers. Das Amt flir Verkehrsmanagement Hei-
delberg steht hier fir ein fachliches Controlling zur Verfiigung). Dafiir muss im Entwurfsteam die
Maglichkeit der Nutzung folgender Software gegeben sein:

PTV Visum 17, Netzgrofie 2, EVA-Modell Personenverkehrsmodul

Die Mdglichkeit des Entwurfsteams zur Nutzung des Analysemodells muss zwingend im Form-
blatt 1 bestatigt werden!
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THEMENFELD 3: FREIRAUMKONZEPT

Die kiinftigen Anforderungen der verschiedenen Nutzer des Gebietes Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen werden aller Voraussicht nach zu einer Verdichtung im Gebiet fiihren, welche
den Bedirfnissen nach offentlichem Freiraum entgegenstehen. Es gilt Aussagen dariiber zu
treffen, wie bestehende Freirdume und der Naturschutz gesichert und qualifiziert werden kon-
nen, wie Grinraume starker miteinander vernetzt werden kdnnen und wie die Aufenthalts-
qualitat im Gebiet erhoht werden kann. Dariiber hinaus sind die Bedirfnisse der Patienten des
Klinikums nach Ruherdumen mit einzubeziehen. Der 6ffentliche Raum als Ort der Begegnung
ist zu schuitzen und aufzuwerten.

Fragestellungen zum Themengebiet Freiraum:

3.1

3.2

3.3

3.4
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3.6

3.7

3.8

3.9

Freiraumentwicklung

Welche Mdglichkeiten gibt es, bestehende Freiraume zu bewahren bzw. neue Frei-
rdume zu gewinnen?

Welche Bezlige zwischen Freiraum und Stadtebau sind zu erhalten, zu qualifizieren und
auszubauen oder zu veréndern (z.B. Verhaltnis Patient — Genesung/Ruherdume — Frei-
raume etc.)?

Wie kénnen die Rander des Gebietes qualifiziert werden? Welche Freiraumbeziige kon-
nen zwischen dem Gebiet und der Stadt hergestellt werden?

Welche Mdglichkeiten gibt es, im Kernbereich des Gebiets Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen Beziige zum lokalen Landschaftsbild, bspw. dem Neckarufer oder dem
Handschuhsheimer Feld, aufzugreifen und herzustellen?

Welche Mdglichkeiten der Freiraumvernetzung ergeben sich aus dem Bestand? Wo
sollten Liicken geschlossen werden? Wie kann Innenentwicklung vor Aufienentwicklung
funktionieren?

Wie kénnen 6ffentliche und halboffentliche Raume trotz Verkehrswegefuhrung weiter
qualifiziert und ausgebildet werden?

Wie ist das Verhaltnis von dichter Bebauung und Freiraum zu gestalten? Welche
Sichtachsen und Bezuge kénnen hergestellt werden?

Welche Frischluftschneisen und Retentionsflachen missen entwickelt und gesichert
werden?

Wie kann mit dem Aufstellungsbeschluss fiir einen Bebauungsplan umgegangen wer-
den, nach dessen formulierter Zielvorstellung zukiinftig ein Bereich von 60 Metern am
Neckar von dauerhafter Bebauung freizuhalten ist? Wie kann der Neckar seiner gesamt-
stadtischen Bedeutung gerecht werden und auch als Ort der Naherholung weiterentwi-
ckeltwerden?
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Nutzer und Nutzungsmaglichkeiten

3.10 Welche Beziige zwischen den Nutzern des Gebietes kénnen mit dem Fluss, den Bergen
und der Rheinebene hergestellt werden? Welche Sichtachsen und Verkniipfungen kon-
nen weiterentwickelt werden?

3.11 Wo konnen flr die verschiedenen Nutzergruppen 6ffentliche Lern-, Arbeits- und Kom-
munikationsraume im Griinen entstehen?

3.12 Wie kann die Aufenthaltsqualitat von Studierenden, Beschéftigten und Patienten er-
hoht werden?

3.13 Wie kann das Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen auch in seiner Funktion fir
Naherholung gestarkt werden?

3.14 Welche Mdglichkeiten zum Erhalt, zur Sicherung bzw. Weiterentwicklung der Sport-
und Freizeitflichen lassen sich integrieren?

3.15 Wie kann der Uferbereich (trotz Freihaltebereich) durch erganzende Nutzungen aufge-
wertet werden?

3.16 Wie konnen die Belange der Landwirtschaft im Randbereich des Betrachtungsraumes
bertcksichtigt werden?

3.17 Wie kdnnen potentielle Angstrdume reduziert und zukiinftig vermieden werden?

Umwelt- und Klimaschutz
3.18 Welchen Beitrag kdnnen die Freirdume zum Klima- und Umweltschutz leisten?
3.19 Wie kann die biologische Vielfalt im und im angrenzenden Gebiet erhalten werden?

3.20 Wie kann der Freiraum zum Umweltbewusstsein bzw. zur Heidelberger Bildungsland-
schaft beitragen?

3.21 Wie kann der Beliiftung des Campus und angrenzender Stadtteile kiinftig Sorge getra-
gen werden?

3.A Wie kdnnen das Naturschutzgebiet sowie weitere Belange des Naturschutzes (z. B. Bio-
topstrukturen, LSG,NSG, FFH) im Betrachtungsraum und den angrenzenden Gebieten
bericksichtigt werden?
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THEMENFELD 4: TECHNISCHES INFRASTRUKTURKONZEPT

Durch das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld verlaufen die Versorgungstrassen der haus-
technischen Medien und die Verkehrstrassen der automatischen Forderanlagen iberwiegend in
begehbaren, meist zweigeschossigen unterirdischen Versorgungsgangen. Mit einer Gesamtlange
von ca. 8 km durchzieht dieses Netz von Gangen den Untergrund des Gebiets Im Neuenheimer
Feld.

Jedes Gebaude im Campus erhalt einen Anschluss an dieses Gangsystem, wodurch eine Anbin-
dung an alle zur Verfuigung stehenden Medien ohne zusétzliche Erdarbeiten auch nachtréglich je-
derzeit mdglich ist.

Alleine die Entsorgung von taglich ca. 11 Tonnen Abfallen aus den angeschlossenen Gebduden ge-
schieht in weiten Teilen durch die unterirdischen Férderanlagen. Die Rohrpostanlage, einst ge-
dacht zum Transport von Akten, ist seit Ihrer Modernisierung im Jahre 2003 in der Lage, in kiirzes-
ter Zeit Blut- und Gewebeproben aus den Ambulanzen und OP-R&aumen des Universitatsklinikums
in die angeschlossenen Analysezentren auf dem Campus zu transportieren. So kénnen noch wéh-
rend laufenden Untersuchungen und Operationen die notwendigen Daten aus den Blut- und Ge-
webeuntersuchungen zur Verflgung gestellt werden.

Diese unterirdischen Infrastrukturen flr diverse Ver- und Entsorgungsleistungen Im Neuenheimer
Feld stellen eine grol3e Besonderheit dar, die einer speziellen Beachtung bedurfen.

Es gilt Priorisierungen von Nutzungen aufgrund der technischen und unterirdischen Infrastruktu-
ren zu entwickeln sowie unter Beachtung der speziellen Anforderungen von Standorten der For-
schung, Gesundheitsversorgung etc. einen Abgleich der Nutzungen vorzunehmen und zukunftsfa-
hig weiterzuentwickeln. Weiterhin bendtigt der Standort, insbesondere als Wissenschafts- und
Forschungsstandort, zukunftsfahige technische Infrastrukturen zur Versorgung der Nutzer. Die inf-
rastrukturelle, technische und digitale Leistungsfahigkeit Im Neuenheimer Feld muss auch zukinf-
tig gewéhrleistet sein und sollte Raum flr heute noch nicht absehbare technische Entwicklungen
bereithalten.

Fragestellungen zum Themengebiet technische Infrastruktur:

4.1 In welchem Verhéltnis stehen oberirdische Bebauung und unterirdische ErschlieBungs-
systeme? Gibt es hier Optimierungspotenziale?

4.2 Welche weiteren Potenziale sind durch die vorhandene unterirdische Infrastruktur und
Versorgung vorhanden?

4.3 Wie kdnnen die Kapazitaten der technischen Infrastrukturen erhéht werden?

4.4 Wie kann die Leistungsfahigkeit der technischen Infrastrukturen zukunftsfahig gestaltet
werden?

4.5 Welche Platzbedarfe werden durch die erweiterten technischen Infrastrukturen sowie
Produktionsstatten (z.B. Erzeugungsanlagen Kalte und Warme) benétigt? Wie kdnnen
diese Bedarfe gedeckt werden?



40

4.6 Wie kann die energetische Versorgung des Gebietes im Kontext kiinftiger Flachenbe-
darfe und hoherer Nutzerzahlen sichergestellt werden?

4.7 Welche Ver- und Entsorgungssysteme muissen im Planungsgebiet weiter ausgebaut und
entwickelt werden? Welche Technologien und Standorte sind im Bereich Im Neuenhei-
mer Feld / Neckarbogen sinnvoll?
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7.2 GEFORDERTE LEISTUNGEN IM PLANUNGSATELIER

Das Planungsatelier ist Dreh- und Angelpunkt des Gesamtverfahrens. Es soll ein Klima fur das Aufstel-
len, Diskutieren und Testen neuer, auch visionérer Ideen geschaffen werden. Ziel des Verfahrens, das
als Mehrfachbeauftragung gedacht ist, ist es daher:

e grundsatzlich mdgliche Handlungsoptionen zu entwickeln und zu diskutieren,

e Vorzugsoptionen einer Entwicklung des Areals Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen begrin-
det zu wahlen,

e nicht weiterzuverfolgende Losungsmdglichkeiten qualifiziert zu verwerfen und

e weitere zu klarende Fragestellungen zu erkunden.

Im Planungsatelier wird die Aufgabenstellung in drei Durchgéngen von je vier bis sechs Wochen ent-
sprechend des Verfahrens- und Planungsverlaufs bearbeitet. Jeder Durchgang endet mit einer Préa-
sentation des Arbeitsstandes und einer Diskussion zwischen den Entwurfsteams und Projekttragern
sowie weiteren Verfahrensteilnehmern. Zudem sollen die Offentlichkeit sowie die Nutzer des Gebie-
tes im Planungsatelier Uber Beteiligungsverfahren mitwirken knnen. Das Konzept flr die Beteiligung
und somit fur die konkrete Einbindung, wird im Laufe des Friihjahrs vom Koordinationsbeirat entwi-
ckelt und vom Gemeinderat beschlossen. Die Erkenntnisse jedes Durchgangs werden in Form von
Rickmeldungen an die Entwurfsteams weitergegeben und dienen der Weiterentwicklung der Kon-
zepte in der darauffolgenden Phase.
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Abb. 9: Ablauf Planungsatelier

Nach der Schlussprasentation erarbeiten die Projekttrager ggf. unter Einbindung externer Experten
auf der Basis der vorgepruften Konzepte der Entwurfsteams die Empfehlungen zum weiteren Vorge-
hen. Die Empfehlungen haben nicht zum Ziel, einen Beitrag der Entwurfsteams auszuwéhlen, son-
dern tragfahige Handlungsoptionen fiir die identifizierte Problemsituation vorzuschlagen. Dabei kann
es sich auch um die Zusammenstellung mehrerer Optionen unterschiedlicher Beitrdge handeln. Er-
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gebnis des Planungsateliers stellt somit die synoptische Zusammenfassung der vier Beitrége aller Ent-
wurfsteams dar. Zudem werden zum Ende des Planungsateliers ein bis drei Entwurfsteams ausge-
wahlt, die mit der weiteren Bearbeitung in der Konsolidierungsphase beauftragt werden.

GEFORDERTE LEISTUNGEN UND TERMINE

Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitsphasen des Planungsateliers genauer beschrieben sowie
die von den Entwurfsteams geforderten Produkte dargestellt. Die angegebenen Zeitraume und Ter-
mine kdnnen sich unter Umstanden im Prozessverlauf andern und werden den Entwurfsteams frih-
zeitig mitgeteilt.

Kick-Off-Veranstaltung fiir die Entwurfsteams / Start des Planungsateliers
Datum: 01.-02. August 2018

Als Startschuss der Phase des Planungsateliers soll die Kick-Off-Veranstaltung den Entwurfsteams die
Madglichkeit bieten, naher in das Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen einzusteigen. Dazu wer-
den den Entwurfsteams durch Mitglieder der Steuerungsgruppe und Vertreter der beteiligten Ak-
teursgruppen im Rahmen eines Briefings, ggf. gekoppelt mit einer Ortsbegehung die spezifischen Be-
lange und Herausforderungen Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen sowie die angestrebten Ziele und
Entwicklungen vorgestellt. Im Anschluss wird die Mdglichkeit geboten, Riickfragen zu Inhalten und
dem weiteren Prozess zu diskutieren.

Geforderte Leistungen (Kick-Off):

e Teilnahme an einer zweitégigen Veranstaltung

Arbeitsphase 1:Lagebeurteilung & erste Ideen & Varianten
Zeitraum: 01. August -07. September 2018

In der ersten Arbeitsphase geht es um eine erste tiefergehende Auseinandersetzung mit den Eigen-
arten und Herausforderungen des Gebietes Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen und den in der Auf-
gabenstellung beschriebenen Themenbereichen Stadtebau, Mobilitat, Freiraum und technische Infra-
struktur. Zur Bewaltigung der Herausforderungen, bestehender Nutzungskonflikte und zur Beant-
wortung der damit zusammenhangenden Zukunftsfragen ist es Aufgabe der Entwurfsteams, erste
Ideen und Skizzierungen von integriert gedachten Losungsansatzen fur das Planungsgebiet Im Neuen-
heimer Feld / Neckarbogen zu erarbeiten und zeichnerisch/grafisch aufzubereiten. Als Ergebnis sol-
len pro Entwurfsteam mindestens zwei Varianten als Skizzen angefertigt werden.

Geforderte Leistungen (Arbeitsphasel):

e Skizzierung erster Ideen in mindestens zwei Varianten als pdfs (Din AO-Plakat / max. 5 Din AO-
Plakate)

e Textliche Ausfuhrungen der Ideen auf max. 10 Din A4 Seiten pro Variante

e Erarbeitung einer digitalen Prasentation als PDF oder PPT (300 dpi) — einzelne Abbildungen
sind gesondert als JPG abzuspeichern
(Die gesammelten Abgabeleistungen sind bis zum 07.09.2018 einzureichen)
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Werkstatt-Phase 1
Zeitraum: 08.-28. September 2018

Ziel der ersten Werkstatt-Phase ist die Prasentation und 6ffentliche Diskussion der skizzierten Varian-
ten der Entwurfsteams mit den Projektbeteiligten sowie weiteren Interessierten der breiten Offent-
lichkeit. Wie diese Offentlichkeitsbeteiligung aussehen wird, wird der Koordinationsbeirat im Friih-
jahr 2018 erarbeiten und dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegen. In dieser Phase kénnten bei-
spielsweise ein bis zwei Werkstatttermine stattfinden. Ein Werkstattermin kbnnte z.B. wie folgt aus-
sehen: Die Entwurfsteams werden den Teilnehmern der 6ffentlichen Veranstaltung in einem Vortrag
ihren Zwischenstand (Abgabeleistung der Arbeitsphase 1) vorstellen, fur Rickfragen und Diskussio-
nen bereitstehen und Anregungen und Hinweise entgegennehmen. Direkt anschlieffen konnte sich
ein internes Treffen mit dem Steuerungskreis, in dem die Anmerkungen des Tages gemeinsam reflek-
tiert werden und den Entwurfsteams erneut die Moglichkeit gegeben wird, Riickfragen an den Steue-
rungskreis zu richten. Ein weiterer Werkstatttermin kdnnte die gezielte Beteiligung von Fachvertre-
tern vorsehen (Nutzer aus dem Gebiet, Fachamter der Stadtverwaltung etc.). Bis zum Ende der Phase
werden die Empfehlungen der Gremien und Anmerkungen aus der Offentlichkeit von den begleiten-
den Biros (Moderation und Projektmanagement) zusammengestellt und an die Entwurfsteams aus-
gehandigt.

Geforderte Leistungen (Werkstatt-Phasel):

e Présentation des Zwischenstands und aktive Teilnahme an zwei Werkstatt-Terminen vor Ort
(Die Termine werden nach Mdglichkeit an aufeinanderfolgenden Tagen koordiniert, um den
Reisekostenaufwand zu minimieren.)

e Teilnahme an einem internen Treffen mit dem Steuerungskreis (hach Mdglichkeit in direktem
Anschluss an die Veranstaltung)

Arbeitsphase 2: Gesamtkonzept
Zeitraum: 29. September — 02. November 2018

Auf Grundlage der Empfehlungen des Steuerungskreises werden die Entwurfsteams ihre Ideen in die-
ser Arbeitsphase zu einem Gesamtkonzept fiir das Masterplangebiet Im Neuenheimer Feld / Neckar-
bogen weiterentwickeln und konkretisieren. Zudem werden von den Entwurfsteams erste themati-
sche Ausarbeitungen zu den vier Themenbereichen ihres Konzeptes erwartet sowie ein einfaches real
3D-Arbeitsmodell im Mal3stab 1:2.500 (Baubltcke).

Geforderte Leistungen (Arbeitsphase?2):

e Zeichnerisches/grafisches Gesamtkonzept im MaRstab 1:2.500 als pdf (Din AO-Plakat)

e Einfaches Arbeitsmodell im Mafistab 1:2.500 (Volumenmodell real 3D)

e Thematische Ausarbeitungen des Konzeptes zu den vier Themen (je ein Din AO-Plakat)

o Textliche Ausflihrungen auf max. 20 Seiten Din A4

e Erstellung einer Prasentation in PPT oder PDF zur Darstellung des Gesamtkonzeptes
(Die gesammelten Abgabeleistungen sind bis zum 02.11.2018 einzureichen)
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Werkstatt-Phase 2
Zeitraum: 03. November — 30. November 2018 bzw. ggf. 07. Dezember 2018

Die zweite Werkstattphase ist analog zur ersten Werkstattphase angedacht. Neben der Présentation
des Gesamtkonzeptes und den thematischen Darstellungen des Konzeptes ist auch in diesem Schritt
eine Beteiligung der breiten Offentlichkeit, der Fachoffentlichkeit sowie ein direkt im Anschluss statt-
findender Austausch mit dem Steuerungskreis vorgesehen. Auch dieser Schritt der Offentlichkeitsbe-
teiligung wird vom Koordinationsbeirat im Frihjahr erarbeitet und dem Gemeinderat anschlie3end
zum Beschluss vorgelegt. Bis zum Ende der Phase werden erneut die Empfehlungen des Steuerungs-
kreises sowie Anmerkungen aus der Offentlichkeit zusammengetragen und den Entwurfsteams zur
weiteren Bearbeitung zur Verfiigung gestellt.

Geforderte Leistungen (Werkstatt-Phase 2):

e Présentation des Zwischenstands und aktive Teilnahme an zwei Werkstatt-Terminen vor Ort
(Die Termine werden nach Mdglichkeit an aufeinanderfolgenden Tagen koordiniert, um den
Reisekostenaufwand zu minimieren.)

¢ Teilnahme an einem internen Treffen mit dem Steuerungskreis (hach Moglichkeit in direktem
Anschluss an die Veranstaltung)

Arbeitsphase 3: Uberarbeitung Gesamtkonzept und Vertiefungen
Zeitraum: 01.Dezember 2018 bzw. 08. Dezember 2018- 13. Januar 2019

Die dritte Arbeitsphase dient dem Abschluss der Arbeiten am Gesamtkonzept sowie den themati-
schen Darstellungen des Konzeptes. Dazu wird das Gesamtkonzept tiberarbeitet und die themati-
schen Darstellungen weiter ausgearbeitet. Grundlage hierfur sind die Empfehlungen und Anmerkun-
gen des Gemeinderats. Dieser vorangeschaltet finden die Offentlichkeitsbeteiligung sowie Beratun-
gen im Steuerungskreis, im Lenkungskreis und in den Bezirksbeiraten der vier umliegenden Stadtteile
statt. Ergebnis der Arbeitsphase 3 ist die Fertigstellung und Abgabe des Konzeptes sowie der thema-
tischen Darstellungen.

Geforderte Leistungen (Arbeitsphase 3):

e Zeichnerisches/grafisches Gesamtkonzept im Mafstab 1:2.500 als pdf (Din AO-Plakat)

o Arbeitsmodell im MaRstab 1:2.500 (Volumenmodell in real 3D)

e Thematische Ausarbeitungen des Konzeptes zu den vier Themen (je ein Din AO-Plakat), zu-
satzlich ein Din AO-Plakat mit Darstellung der groRradumlichen verkehrlichen Anbindung im
MafRstab 1:5.000

o Textliche Erlduterung des Gesamtkonzeptes auf max. 20 Seiten Din A4

e Erstellung einer Abschlussprésentation als PPT oder PDF

e Zusammenstellung aller Konzeptinformationen und -daten und Ubergabe an den Auftragge-
ber
(Die gesammelten Abgabeleistungen sind bis zum 13.01.2019 einzureichen)
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Abschlussprasentation
Zeitraum: 17. Januar — 18. Januar 2019

Zum Abschluss der Arbeitsphase der Entwurfsteams ist eine 6ffentliche Veranstaltung zur Prasenta-
tion der finalen Konzepte und Vertiefungen geplant.

Geforderte Leistungen (Abschlussprasentation):

e Prasentation der finalen Konzepte fiir Projektbeteiligte und Offentlichkeit auf einer Veran-
staltung

Weitere Schritte
Zeitraum: 18. Januar 2019 — voraussichtlich 15. Méarz 2019

Nach Abgabe der Konzepte und Vertiefungen durch die Entwurfsteams wird es seitens des Auftragge-
bers eine synoptische Zusammenfihrung und Gegeniberstellung der vier Konzepte mit ihren Vertie-
fungen geben. In diesem Zeitraum sollen die Entwurfsteams fiir etwaige Nachfragen und Erlauterun-
gen dem Auftraggeber telefonisch und per Mail weiterhin zur Verfiigung stehen. Am Ende der Sy-
nopse durch den Auftraggeber und damit zum Abschluss des Planungsateliers werden Klausuremp-
fehlungen fir die folgende Konsolidierungsphase entwickelt. In der Konsolidierungsphase sollen ein
bis drei Entwurfsteams die Arbeit auf Grundlage ihrer Konzepte und der Klausurempfehlungen weiter
beauftragt werden. Die Entscheidung darlber, welche/s Entwurfsteam(s) hierflir beauftragt werden,
wird im Marz2019 erwartet. Nach Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse der Atelierphase
werden die erarbeiteten Empfehlungen durch mehrere Entscheidungsgremien beschlossen. Der Zeit-
punkt dieser Beschlussfassung ist heute noch nicht bekannt und wird ausschlaggebend fiir den Start-
zeitpunkt der Konsolidierungsphase sein. Start der Konsolidierungsphase ist im Idealfall ab Mitte
Maérz, kann aber auf Grund ausstehender Gremienentscheidungen um mehrere Wochen verzogert
sein.
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8. AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

8.1 ABLAUF UND TERMINE

Die Auswahl von insgesamt vier Entwurfsteams fur das Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen wird anhand eines Suchverfahrens durchgefiihrt. Gesucht werden interdisziplinér zu-
sammengesetzte Teams (Entwurfsteams, Bietergemeinschaften sind mdglich), welche die Bereiche
Stadt-/Regionalplanung, Freiraumplanung, Mobilitat und technische Infrastruktur abdecken kon-
nen. Das hier dargestellte Auswahlverfahren beschrénkt sich auf die zweite Phase (Planungsatelier)
des Gesamtprozesses, welche fir den Zeitraum August 2018 bis Februar 2019 (7 Monate) geplant ist.

Hierzu werden vom Auftraggeber insgesamt acht Planungsburos angefragt, die sich durch die Ab-
gabe eines Angebots am Prozess bewerben. Die Planungsbiiros sollen fehlende Kompetenzen in den
oben genannten Disziplinen durch die Einbindung weiterer Blros oder Experten erganzen. Die Zu-
sammensetzung des Entwurfsteams und seine Referenzen sind im Angebot darzustellen. Die ange-
schriebenen Planungsburos fungieren im weiteren Prozess als leitende Biiros in ihren jeweiligen Ent-
wurfsteams und sind Ansprechpartner fir den Auftraggeber und das externe Projektmanagement.

Neben der Erflllung formaler Kriterien wird ebenfalls eine erste fachliche und inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit dem Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen gefordert. Dabei soll das grundle-
gende Verstandnis der Aufgabenstellung und die Herangehensweise an die geforderten Leistungen
dargestellt werden. Neben der schriftlichen Darlegung werden zudem Auftragsgespréche stattfinden,
an dem die acht Bewerber ihr Team, sowie ihre Herangehensweise dem Auftraggeber prasentieren.

Bitte beachten Sie den folgenden Zeitplan des Suchverfahrens:

23.04.18 - 27.04.18 Versandt der Ausschreibung an die Entwurfsteams
30.04.18 - 18.05.18 Bewerbungsphase

(Angebotsfrist: Donnerstag 17.05.18, 12.00 Uhr)

24.05.18 - 30.05.18 Auftragsgesprache

30.05.18 - 08.06.18 Nachfrist flir Angebotsuberarbeitung

11.06.18 - 15.06.18 Prifung und Wertung der Angebote durch den Auftraggeber
15.06.18 — 22.06.18 Auswahl und Bekanntgabe der Entwurfsteams durch Steuerungskreis
25.06.18 - 06.07.18 Vertragsschluss

01.08.18 Start des Planungsateliers
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8.2 BEWERBUNGSMODALITATEN

Hinweise zur Bewerbung:

1. Die untenstehenden Bestandteile des Angebotes sind vollstandig und als verbindliche Bewer-
bung einzureichen. Die Bewerber erkennen mit Abgabe des Angebotes die Bewerbungsbe-
dingungen an.

2. Die Bewerber muss (ber die geforderten Disziplinen Stadt-/Regionalplanung, Freiraumpla-
nung, Mobilitat, technische Infrastruktur verfligen. Die Kompetenzen kénnen dabei entwe-
der durch das Planungsbiiro abgedeckt sein oder durch das Hinzuziehen von weiteren Biiros
oder Fachexperten zu einer Bietergemeinschaft (Entwurfsteam). Die Anzahl der Blros/Fach-
experten einer Bietergemeinschaft ist nicht begrenzt.

3. Mehrfachbewerbungen flihren zum Ausschluss des Angebots.

4. Das Angebot ist in einem verschlossenen und fensterlosen Umschlag in einfacher Ausfiihrung
gedruckt und digital (CD, USB-Stick 0.4.) bis spatestens 17.05.2018, 12.00 Uhr einzureichen.
Malgeblich ist der fristgerechte Eingang bei folgender Adresse:

Vermdgen und Bau Baden-Wirttemberg
Amt Mannheim und Heidelberg
Vergabestelle

Frau Hofer

Im Neuenheimer Feld 100

69120 Heidelberg

5. Die Auswahl der Bewerber erfolgt anhand von Auswahlkriterien bezogen auf das schriftlich
einzureichende Angebot sowie auf die Auftragsgespréache.

6. Ruckfragen wéahrend des Verfahrens werden per E-Mail allen Bewerbern zugénglich gemacht.

Fir die Teilnahme an der Ausschreibung ist ein Angebot durch den Bewerber / die Bietergemein-
schaft einzureichen. Das Angebot soll folgende Bestandteile beinhalten:

e Aufgabenverstandnis
Darstellung des Aufgabenverstandnisses auf Grundlage der dargestellten Themengebiete und
Fragestellungen (max. 3 Seiten Din A4).

e Herangehensweise, Planungsphilosophie und Methodik
Darlegung der Herangehensweise / Planungsphilosophie des Entwurfsteams an die Aufgaben-
stellung sowie Aussagen zur methodischen Bearbeitung (max. 5 Seiten Din A4)
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¢ Angaben zum Bewerber / zur Bietergemeinschaft und Nachweis der geforderten Diszipli-
nen:

Stadt- und Regionalplanung

Freiraumplanung

Mobilitat

Technische Infrastruktur

O O O O

Benennung der zum Entwurfsteam zugehorigen Biiros / Fachexperten sowie Angaben zu
deren Fachrichtungen/Tétigkeitsschwerpunkten und beteiligten Personen (siehe Form-
blatt 1 — Punkt 1 & 2)

o Referenzliste
Auflistung von Referenzen im Schnittfeld der geforderten Disziplinen (Stadt- und Regionalpla-
nung, Freiraumplanung, Mobilitéat, technische Infrastruktur). Die Referenzliste kann sich durch
Referenzen der einzelnen Biros/Fachexperten des Entwurfsteams zusammensetzen (siehe
Formblatt 1 — Punkt 3 oder in freier Form als Anhang einzureichen)

o Detaillierte Darstellung ausgewéhlter Referenzen aus den Bereichen Masterplanung und
Hochschul- bzw. Campusentwicklung
Darstellung von mindesten zwei bis zu finf ausgewahlten Referenzen aus den Bereichen
Hochschul- bzw. Campusplanung und/oder Masterplanung durch textliche und bildliche/grafi-
sche Darstellungen (max. 5 Seiten Din A4 je Referenz —in freier Form als Anhang einzu-
reichen)

e Angebotskalkulation
Fur die einzelnen Prozessphasen sind auftraggeberseitig feste Budgets vorgesehen:

Teilnahme in der Atelierphase:
pauschale Gesamtvergutung: 75.000 € netto/Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft

Teilnahme in der Konsolidierungsphase:
pauschale Gesamtvergitung: 70.000 € netto/Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft

Teilnahme in der Masterplanphase:
pauschale Gesamtvergitung: 65.000 € netto/Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft

e Angaben zu Tatigkeitsschwerpunkten der Biros und beteiligten Personen

o Angaben zur Projektleitung (Berufserfahrung, Erfahrung mit vergleichbaren Aufgaben, Nach-
weis von wissenschaftlichen Arbeiten, Erfolgen und Publikationen)

e Angaben zur stellvertretenden Projektleitung (Berufserfahrung, Erfahrung mit vergleichbaren
Aufgaben, Nachweis von wissenschaftlichen Arbeiten, Erfolgen und Publikationen)
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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

FNP = Flachennutzungsplan

BGF = Brutto-Grundflache

GFZ = Geschossflachenzahl

MIV = Motorisierter Individualverkehr

OPNV = Offentlicher Personennahverkehr

MPI = Max Planck Institut flr medizinische Forschung
DKFZ = Deutsches Krebsforschungszentrum

EMBL = European Molecular Biology Laboratory



